[bookmark: _Toc458686786][bookmark: _GoBack]Приложение №2.2
к Договору №     
от «     »     


Порядок определения стоимости выполненных работ

1. Стоимость выполненных работ формируется на основании базисной стоимости на основе локальных смет с пересчетом в текущие цены с помощью индексов, указанных в п.3 настоящего приложения.
2. Стоимость СМР и ПНР определяется с накладными расходами и сметной прибылью согласно сметной документации с применением коэффициентов:       - для накладных расходов,       – для сметной прибыли (указать величину коэффициентов по результатам закупки) и коэффициентов (указать наименование и величину коэффициентов по результатам закупки, указанную в приложении 2).
3. Индексы изменения сметной стоимости к сметно-нормативной базе, указанные в Приложении 2 к настоящему Договору, по видам затрат:
[bookmark: ТекстовоеПоле676]Индекс ФОТ – в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс к ЭММ – в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс к МТР в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс изменения сметной стоимости оборудования - в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс ПНР – в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс на перевозки автомобильным транспортом – в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
Индекс на погрузочно-разгрузочные работы – в размере ___ (заполняется по результатам закупки) учитывает указать затраты и др, учтенные в индексе      
4. В стоимость выполненных работ подлежат включению «Прочие работы и затраты» в порядке, предусмотренном Приложением 2.3 к Договору, в пределах лимитов (согласованного размера (процента)), указанных в Приложении 2 к Договору. 
5. Лимиты на Прочие работы и затраты подтверждаются расчетами, сформированными Подрядчиком и согласованными Заказчиком на каждый вид таких Прочих работ и затрат (рекомендуемая форма расчетов приведена в приложении 2.3 к настоящему договору).
6. Лимиты на Прочие работы и затраты (в абсолютной величине, т.е. определенные не в процентном отношении), указанные в Приложении №2, пересмотру не подлежат и являются предельными величинами до окончания строительства Объекта, за исключением случаев, предусмотренных договором и приложениями к нему. 
Перераспределение лимитов между отдельными видами Прочих работ и затрат в пределах общего лимита на Прочие работы и затраты возможно только при соответствующем изменении проектной документации. 
7. [bookmark: ТекстовоеПоле817]Приемка работ по устройству лежневого настила осуществляется исходя из их фактического объема из расчета       руб. за 1 м2 (расценка не учитывает затраты на МТР и стоимость доставки древесины к месту укладки лежневого настила) ; по демонтажу временного лежневого проезда (настила) – из расчета       руб. за 1 м2.
8. Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на зимнее удорожание с начислением норматива, предусмотренного Приложением 2 к Договору, с начислением % от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-8. В случае выполнения полного комплекса СМР только в летний период, затраты на зимнее удорожание не начисляются.
9. Приемка непредвиденных работ (компенсация непредвиденных затрат) осуществляется в пределах установленного Приложением № 2 лимита на «Непредвиденные затраты», исходя из фактически выполненных работ (понесенных затрат), относимых к непредвиденным. Определение стоимости (размера) таких работ и затрат производится в том же порядке, что и для работ и затрат, предусмотренных договором (за исключением начисления лимита на непредвиденные работы и затраты).
10. Стоимость работ, по которым отсутствуют расценки в указать сметно-нормативную базу ТЕР,ФЕР      , определяется по расценкам и нормативам указать сметно-нормативную базу ФЕР, ГЭСН      .
11. Стоимость МТР, использованных при выполнении работ, определяется в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к настоящему договору.

12. В случае если срок выполнения работ по настоящему договору превышает 18 (восемнадцать) месяцев:
12.1. В целях определения прогнозного уровня цен на МТР и оборудование, а также прогнозной стоимости выполненных работ, при заключении договора в расчете цены (Приложение № 2) предусмотрены: 
Индекс-дефлятор для СМР, ПНР без учета стоимости МТР и оборудования (для приведения к текущему уровню цен) ___ (заполняется Заказчиком, соответствует индексу-дефлятору, указанному в закупке, по результатам которой заключается договор);
Индекс-дефлятор для МТР (для приведения к текущему уровню цен) - ___ (заполняется Заказчиком, соответствует индексу- дефлятору, указанному в закупочной документации, по результатам которой заключается договор);
Индекс-дефлятор для оборудования (для приведения к текущему уровню цен) - ___ (заполняется Заказчиком, соответствует индексу-дефлятору, указанному в закупке, по результатам которой заключается договор);
Индекс-дефлятор для строительных ресурсов, учтенных на основании прейскурантов, коммерческих предложений (для приведения к текущему уровню цен) - ___ (заполняется Заказчиком, соответствует индексу-дефлятору, указанному в закупке, по результатам которой заключается договор). 
Указанные в настоящем пункте индексы-дефляторы применются исключительно для целей определения прогнозного уровня цены договора при его заключении. 
12.2. При приемке выполненных Подрядчиком работ, начиная со 2-года строительства (с первого календарного месяца 5-го квартала производства работ), применяется индекс-дефлятор из актуального на дату приемки работ Прогноза Минэкономразвития РФ (базовый вариант), опубликованного на сайте Минэкономразвития РФ по строке «Строительство», Приложение «Дефляторы базовый» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/). 
Индекс-дефлятор применяется к стоимости работ, включая Прочие работы и затраты (без учета стоимости МТР и оборудования), исчисленной с учетом индексов изменения сметной стоимости к сметно-нормативной базе, предусмотренных п. 3 выше. 
Индекс-дефлятор применяется накопительным итогом, начиная с квартала, следующего за кварталом начала строительства и до квартала, в котором производится индексация стоимости работ, включительно.
Индекс-дефлятор на один квартал каждого календарного года определяется как корень четвертой степени из годового значения индекса-дефлятора. Для определения размера индекса-дефлятора для периода в несколько кварталов календарного года величина индекса-дефлятора, рассчитанная на один квартал такого календарного года, возводится в степень, размер которой соответствует количеству кварталов в данном периоде. 
В случае просрочки сроков выполнения работ по вине подрядчика индексация, предусмотренная настоящим пунктом, к просроченной части работ не применяется.
Для определения стоимости строительных ресурсов, принятых на основании прейскурантов, коммерческих предложений и иных обоснований, подлежит применениню индекс цен производителей из актуального на дату приемки работ Прогноза Минэкономразвития РФ (базовый вариант), опубликованного на сайте Минэкономразвития РФ по строке "Строительство", Приложение «Дефляторы базовый» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/) в порядке, аналогичном указанному выше в настоящем пункте для приемки работ.
12.3. Определение подлежащего компенсации размера непредвиденных затрат, а также стоимости работ по устройству/демонтажу лежневого настила при приемке выполненных работ осуществляется с применением индексов-дефляторов в порядке, аналогичном предусмотренному в п. 12.2 настоящего приложения.
13. В случае возникновения разногласий в отношении определения стоимости выполненных Подрядчиком работ, а также при определении стоимости дополнительных работ стороны руководствуются Методическими указаниями Компании «Корпоративные разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» № П2-01 М-0106.
14. [bookmark: ТекстовоеПоле822](Ссылка на другие изменения в сметно-нормативной базе, директивные письма Компании) - заполнить, если необходимо, с указанием видов работ/затрат, в отношении которых они применяются
                
               


Заказчик	                                                                           Подрядчик
_______________                                                             _______________
(М.П.,ФИО, подпись)                                                       (М.П.,ФИО, подпись)
