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к Договору №      
от      

Обеспечение Объекта строительства Материально-Техническими Ресурсами

По настоящему Договору обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденным расчетом стоимости Работ (Приложение №2) и Разделительной ведомостью поставки МТР (Приложение №3) осуществляется одним из следующих возможных способов:
· Иждивение Подрядчика;
· Заказчик продает Подрядчику МТР;
· Иждивение Заказчика (давальческая схема).

1. Иждивение Подрядчика (Раздел I Приложения №3):
1.1. Подрядчик самостоятельно приобретает МТР, указанные в разделе I Разделительной ведомости поставки МТР, в пределах стоимости каждой позиции, предусмотренной на эти цели. Стоимость Основных (Ценообразующих) МТР определяется по фактически понесенным затратам на основании предоставленных первичных документов (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры и пр.), но не может превышать стоимость, согласованную сторонами в Разделительной ведомости. Стоимость Основных (Неценообразующих) МТР и Вспомогательных МТР при приемке выполненных работ определяется по данным Разделительной ведомости поставки МТР, в пределах стоимости каждой позиции, предусмотренной на эти цели.
1.1.1. В случае если срок выполнения работ по настоящему договору превышает 18 календарных месяцев, и фактическая стоимость приобретаемых Подрядчиком самостоятельно МТР, подлежащих приемке Заказчиком в составе выполненных работ, начиная с первого месяца 5 (пятого) квартала выполнения работ, окажется выше стоимости, указанной в Разделительной ведомости, для определения подлежащей оплате Подрядчику стоимости Основных (Ценообразующих) МТР принимается стоимость, соответствующая фактически понесенным Подрядчиком затратам, но не превышающая стоимости такой позиции МТР, указанной в Разделительной ведомости, приведенной последовательно к году выполнения работ с применением индекса-дефлятора из актуального на дату приемки работ Прогноза Минэкономразвития РФ (базовый вариант), опубликованного на сайте Минэкономразвития РФ по строке «Строительство», Приложение «Дефляторы базовый» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/). 
Индексы-дефляторы применяются к стоимости, указанной в Разделительной ведомости, накопительным итогом, начиная с квартала, следующего за кварталом начала строительства и до квартала, в котором производится индексация, включительно.
Индекс-дефлятор на один квартал каждого календарного года определяется как корень четвертой степени из годового значения индекса-дефлятора. Для определения размера индекса-дефлятора для периода в несколько кварталов календарного года величина индекса-дефлятора, рассчитанная на один квартал такого календарного года, возводится в степень, размер которой соответствует количеству кварталов в данном периоде. 
Приемка Основных (Неценообразующих) МТР и Вспомогательных МТР производится по стоимости, указанной в Разделительной ведомости, приведенной к году выполнения работ порядке, аналогичном указанному выше для приведения стоимости Основных (Ценообразующих) МТР (без предоставления подтверждающих документов).
В случае просрочки сроков выполнения работ по вине подрядчика индексация, предусмотренная настоящим пунктом, к приобретаемым Подрядчиком самостоятельно МТР, подлежащим приемке в составе просроченной выполнением части работ, не применяется.
1.2. Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не быть восстановленными, должны быть изготовлены из новых деталей, должны иметь соответствующие сертификаты ГОСТ и Ростехнадзора РФ или таможенного союза, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых им у третьих лиц и используемых МТР проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
1.3. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, Акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество Материально-Технических Ресурсов, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектной и Рабочей Документации.
1.4. Подрядчик обязан ежемесячно направлять в адрес Заказчика информацию о статусе и сроках поставки МТР согласно Приложению №     , отнесенных в поставку Подрядчика согласно Приложению № 3 «Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между Заказчиком и Подрядчиком».


2. Заказчик продает Подрядчику МТР в следующем порядке 
(Раздел II, Приложения№3):

2.1. Общие условия реализации Подрядчику МТР Заказчика:
2.1.1. Заказчик поставит Подрядчику, а Подрядчик примет и оплатит МТР. 
2.1.2. Наименование, ассортимент, количество, и стоимость МТР определены в Разделе № II «МТР приобретаемые Подрядчиком у Заказчика/ Третьего лица, указанного Заказчиком» Приложения №3 к Договору.
[bookmark: ТекстовоеПоле746]Настоящее условие вместе с Приложением №3 составляют опцион на заключение договора в соответствии с ст. 429.2 ГК РФ. Подрядчик предоставляет право Заказчику заключить с Подрядчиком договор купли-продажи (поставки) МТР, указанных в Приложении №3, в сроки и по цене, указанной в Приложении №3. Настоящий опцион отдельной оплате не подлежит. Заказчик имеет право уступить настоящий опцион на право заключения договора Третьему лицу, указанному Заказчиком, а Подрядчик обязан будет заключить договор поставки с таким Третьим лицом, указанным Заказчиком. В случае неисполнения обязанности по приобретению МТР, указанных в Приложении 3 в разделе II, у Заказчика или у Третьих лиц, указанных Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от стоимости МТР, которые Подрядчик отказался приобретать. Уплата настоящего штрафа не исключает ответственности Подрядчика за своевременность выполнения Работ по настоящему Договору, качество МТР, используемых при выполнении Работ, и качество результата Работ. 
2.1.3. Точные сроки поставки, наименование, количество и точная цена отгружаемых МТР определяются на основании Заявок, по форме Приложения № 6.1, либо отдельных договоров поставки, заключаемых между Сторонами.
Заявка на поставку МТР является неотъемлемой частью настоящего Договора.
В отношении МТР, приобретаемых у Третьего лица, указанного Заказчиком, заключаются отдельные договоры поставки между Подрядчиком и Третьим лицом, указанным Заказчиком.
2.1.4. Качество МТР должно соответствовать техническим требованиям, обычно предъявляемым к такого рода МТР и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества производителя. 
2.1.5. [bookmark: ТекстовоеПоле57]Подрядчик не позднее _____ дней до даты предполагаемой поставки направляет Заказчику два экземпляра подписанной со своей Стороны Заявки. 
2.1.6. [bookmark: ТекстовоеПоле58]Заказчик рассматривает Заявку в течение ____ рабочих дней и в случае утверждения подписывает уполномоченным представителем Заказчика направляет Подрядчику.
2.1.7. Поставка МТР осуществляется на условиях, указанных в Заявке.
2.1.8. Датой поставки МТР является дата подписания  накладной на отпуск МТР, составляемой при передаче МТР Подрядчику или уполномоченному им лицу в месте поставки. Стороны обеспечивают наличие надлежаще оформленных полномочий (выдачу доверенностей), передаваемых лицам, непосредственно подписывающим накладные на отпуск МТР.
2.1.9. Риск случайной гибели и право собственности на поставляемые МТР переходят от Заказчика к Подрядчику с момента поставки МТР.
2.1.10. Приемка МТР по качеству производится на основании данных, указанных в сертификате качества, выданном производителем.
2.1.11. Приемка МТР по количеству осуществляется в соответствии с оформленными первичными документами (накладными), составленными во исполнение Договора.
2.1.12. Подрядчик не производит немедленную оплату данных МТР. Задолженность Подрядчика по их приобретению погашается путем взаимозачета стоимости МТР вовлечённых в строительство в составе выполненных Работ при условии надлежащего оформления Актов формы КС-2, КС-3.
Зачет взаимных требований проводится в течение 30 календарных дней после вовлечения МТР в строительство, но не позднее 90 календарных дней с момента реализации МТР Подрядчику.
В случае если взаимозачет однородных требований произвести не представляется возможным, то Подрядчик обязан произвести оплату фактически полученных МТР в течение 30 календарных дней с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вовлечения подрядчиком МТР в строительство. 
2.1.13. Оплата производится на основании товарной накладной и счета (счета-фактуры) в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.
2.1.14. [bookmark: ТекстовоеПоле62]Общим сроком поставки по настоящему Договору является период строительства, а именно ________________.
2.1.15. После приемки законченного строительством Объекта в соответствии с п. 6.2.4. Договора, а также в случае расторжения Договора по любой причине Подрядчик обязуется возвратить Заказчику не использованные МТР, поставленные Заказчиком для выполнения Работ по Договору, либо осуществить их оплату в течение 30 календарных дней с момента расторжения Договора. Возврат МТР заказчику может быть произведен путем обратной реализации (купли-продажи) таких МТР. Согласование существенных условий такой обратной реализации неиспользованных МТР осуществляется на основании либо дополнительных соглашений к настоящему Договору, либо на основании отдельных договоров купли-продажи.
В случае, если в течение 30 календарных дней с момента расторжения договора возврат МТР либо оплата задолженности за МТР Подрядчиком не осуществлены, Заказчик вправе удержать стоимость не возвращенных МТР, включая транспортно-заготовительные расходы, а также неустойку (штрафы, пени), связанную с такой просрочкой, из стоимости выполненных Подрядчиком работ, в том числе, но не ограничиваясь, из сумм гарантийных удержаний, предусмотренных Договором. 
Удержание производится на основании соответствующего уведомления/заявления Заказчика, направленного Подрядчику.

2.2. Залог МТР, поставляемых Заказчиком:
2.2.1. С момента передачи МТР, указанных в Разделе №II Приложения №3, Подрядчику и до момента оплаты 100% стоимости поставленных МТР, они считаются находящимся в залоге у Заказчика в счет исполнения обязательства по оплате. 
Стороны договорились, что обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во внесудебном порядке. При этом в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по оплате поставленных МТР Заказчик имеет право обратить взыскание на имущество, находящееся в залоге, путем обращения имущества в свою собственность по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.
В уведомлении об обращении взыскания на заложенное имущество должно быть указано:
· предмета залога, на который обращается взыскания;
· суммы задолженности;
· стоимость заложенного имущества. 
2.2.2. В период нахождения МТР в залоге Подрядчик обязуется производить какие-либо действия с ними только по письменному согласованию с Заказчиком. Помимо действий, перечисленных в п. 2 ст. 346 ГК РФ, Подрядчик также обязуется без письменного согласования с Заказчиком не перемещать заложенное имущество за пределы согласованного Сторонами места его хранения. 
Исключение составляет использование имущества, находящегося в залоге, для выполнения Работ по настоящему Договору.
2.2.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 2.2.2. настоящего Приложения, Заказчик имеет право потребовать досрочного исполнения обязательства по оплате поставленных МТР, обеспеченных залогом, в отношении которых Подрядчиком нарушены обязательства настоящего соглашения Сторон о залоге, в том числе и досрочно обратить взыскание на заложенное имущество.
Заказчик также вправе потребовать досрочного исполнения Подрядчиком обязательства по оплате поставленных МТР, обеспеченных залогом, в том числе и досрочно обратить взыскание на заложенное имущество, в любом из нижеперечисленных случаев:
- если в отношении Подрядчика инициирована процедура банкротства/ликвидация;
- если Подрядчик отказался от выполнения работ по настоящему Договору;
- если Заказчик отказался от Договора по основаниям, связанным с нарушением Договора со стороны Подрядчика.

3. Иждивение Заказчика (давальческая схема) (Раздел III, Приложения№3):
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику МТР, указанные в соответствующем разделе Разделительной ведомости поставки МТР по давальческой схеме.
3.2. Подрядчик обязан:
· должным образом обращаться, хранить и вести учет всех находящихся в его распоряжении МТР Заказчика.
· осуществлять получение, учет, списание и возврат МТР Заказчика, переданных Подрядчику;
· определить материально-ответственных лиц (МОЛ), ответственных за организацию учета и отчетности по использованию МТР Заказчика. МОЛ со стороны Подрядчика назначается приказом по предприятию, копия которого предоставляется Заказчику до начала Работ. МОЛ со стороны Подрядчика обязан иметь оригинал доверенности на получение товарно-материальных ценностей; оригинал доверенности предоставляется Подрядчиком Заказчику до начала выполнения Работ.
3.3. Выдача материалов осуществляется Заказчиком Подрядчику на основании Накладной на отпуск материалов по форме М-15 (Приложение№1), с указанием, что материалы передаются на давальческой основе (с указанием номера и даты договора). 
3.4. Заказчик передает Подрядчику оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с Разделительной ведомостью поставки МТР. Заказчик, передающий оборудование в монтаж Подрядчику, обязан сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа, на русском языке с составлением Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15, Приложение №1) с обязательным соблюдением Методических указаний Компании «Учет оборудования, требующего монтажа и работ по капитальному строительству» № П3-07 С-0004, версия 2.00, утв. Приказом от «16» мая  2011 г. № 243, с изм. от 10.12.2014г., от 28.02.2017 (передаются Подрядчику по Акту приема-передачи локальных-нормативных документов).
3.5. Обязанность Заказчика передать МТР Подрядчику считается исполненной в момент подписания Подрядчиком формы М-15 или ОС-15. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов переходит к Подрядчику с момента подписания Подрядчиком вышеуказанных форм.
3.6. МОЛ Подрядчика передает Заказчику отчет о полученных и использованных в строительстве МТР, в срок предусмотренный п. 6.1.2 Договора. Отчетность должна быть составлена Подрядчиком по форме ______. Заказчик должен указать форму отчетности (например М-29 или НТФ-74) и включить ее в состав Приложения 1, либо удалить требование о соблюдении Подрядчиком какой-либо конкретной формы.
3.7. Подрядчик обязан проводить инвентаризацию МТР, предоставленных Заказчиком.
Инвентаризация должна производиться с регулярностью не реже одного раза в месяц/квартал, при этом Подрядчик обязан не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Акты сверки по остаткам МТР, предоставленных Заказчиком.
При этом Заказчик вправе принимать участие в проведении инвентаризации. 
Результаты инвентаризации оформляются Актом сверки давальческого оборудования (материалов), содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода  по форме, указанной в Приложении ___ к договору.
Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах в следующем порядке: 
- с целью проведения инвентаризации Заказчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Подрядчику Акт сверки, содержащий сведения об оборотах и остатках МТР Заказчика, переданных Подрядчику по актам, накладным форм ОС-15,М-15, на начало и конец отчетного периода по данным Заказчика;
- Подрядчик обязан провести инвентаризацию МТР и рассмотреть Акт сверки в течение 1-ти дней с даты получения от Заказчика и в тот же срок направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт сверки, либо возражения к нему, подтвержденные документально;
- при возникновении разногласий по Акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать протокол разногласий к акту сверки в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по проведению инвентаризации предоставленных заказчиком МТР в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к Договору, и/или отказа Подрядчиком Заказчику в праве принять участие в проведении инвентаризации, и/или неисполнения Подрядчиком обязанности по подписанию Акта сверки/Протокола разногласий к Акту сверки в установленные сроки (уклонения, отказа, нарушения сроков и т.п.), результаты инвентаризации, отраженные в Акте сверки, составленном Заказчиком, считаются признанными Подрядчиком, и в случае спора Подрядчик не вправе предъявлять возражения против результатов инвентаризации, отраженных в Акте сверки, составленном Заказчиком, от проверки которого он уклонился/отказался/не осуществил в установленные сроки.     
Заказчик вправе задержать оплату до получения Заказчиком/уполномоченным лицом Заказчика подписанного Акта сверки давальческих МТР от Подрядчика без применения штрафных санкций за просрочку оплаты.
3.8. При поступлении письменного запроса от Заказчика, а также при расторжении договора, Подрядчик обязан осуществить внеплановую инвентаризацию МТР Заказчика, с участием представителя Заказчика в порядке, предусмотренном п. 3.7.
3.9. При приемке, складировании и хранении МТР в соответствии с требованиями нормативной документации. Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих повреждение, утрату или ухудшение эксплуатационных характеристик. В случае повреждения МТР или ухудшения эксплуатационных характеристик МТР вследствие нарушения правил хранения, перемещения, перевозки по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет обязуется в срок, указанный Заказчиком, закупить, доработать или согласовать отклонения с проектировщиком и заказчиком соответствующие МТР в количестве поврежденного/утраченного и компенсировать убытки Заказчика в связи с таким повреждением/утратой МТР, включая затраты Заказчика на доставку МТР (транспортно-заготовительные расходы). Заказчик вправе произвести удержание (погашение) стоимости утраченных или поврежденных/испорченных МТР в счет любых причитающихся Подрядчику от Заказчика сумм с направлением Подрядчику соответствующего уведомления/заявления..
3.10. Подрядчик обязан обеспечить хранение МТР, полученных на давальческой основе, отдельно от других МТР.
3.11. В течение 10 (десяти) дней с даты завершения Работ и подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11), либо расторжения настоящего Договора по любой причине, Подрядчик:
- осуществляет возврат МТР неиспользованных в ходе выполнения Работ и по выбору Заказчика осуществляет перевозку неиспользованных МТР в место, указанное Заказчиком; а в случае невозможности их возврата по причинам, не зависящим от Заказчика, компенсирует Заказчику стоимость МТР, неиспользованных в ходе выполнения Работ по Договору и не возвращенных Заказчику. 
В случае, если в течение указанного в настоящем пункте срока возврат МТР либо компенсация стоимости не использованных в ходе выполнения Работ по Договору МТР Подрядчиком не осуществлены, Заказчик вправе удержать стоимость не возвращенных МТР, а также неустойку/ проценты, связанную с просрочкой оплаты компенсации, из стоимости выполненных Подрядчиком Работ, в том числе, но не ограничиваясь, из сумм резервирования, предусмотренных п.п. 22.2., 22.4. настоящего Договора. 
Удержание производится на основании соответствующего уведомления Заказчика, направленного Подрядчику.
3.12. Подрядчик обязан обеспечить вовлечение МТР, полученных на давальческой основе, в течении 2 (двух) месяцев с даты получения. По истечении данного периода Подрядчик обязан осуществить возврат МТР Заказчика или предоставить письменные пояснения о причинах не вовлечения МТР.  
3.13. Неиспользованные МТР в соответствии с месячно-суточным графиком строительства подлежат возврату Заказчику в течении 10-ти календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. В случае невозможности возврата МТР по любым причинам (включая, утрату, порчу) Подрядчик обязан компенсировать Заказчику их стоимость на основании отдельно заключённого договора/соглашения, а в случае отказа или уклонения от его заключения – по письменному требованию Заказчика в 10-дневный срок с момента его получения. либо удалить пункт и оставить фразу: Не применяется.
3.14. Для целей исполнения раздела 3 настоящего Приложения стороны договорились, что стоимость МТР складывается из (а) цены приобретения МТР Заказчиком у третьих лиц (Поставщиков) и (б) транспортно-заготовительских расходов. 
При этом цена приобретения МТР Заказчиком у третьих лиц (Поставщиков) указывается Сторонами в документах, подтверждающих передачу МТР от Заказчика Подрядчику (актах формы ОС-15, накладных формы М-15 и т.п.), либо, при отсутствии указанных сведений, может быть подтверждена Заказчиком иными документами;
Размер транспортно-заготовительных расходов определяется одним из следующих способов по выбору Заказчика: выбрать необходимое
- как процент от цены приобретения МТР Заказчиком у третьих лиц (Поставщиков), указанный в распорядительном документе Заказчика, действующем на момент передачи МТР от Заказчика Подрядчику/ Приложении № 6.2. к настоящему Договору; в случае выбора данного варианта при заключении договора  необходимо подписание соглашения (напр., в виде приложения 6.2) по размеру ТЗР в произвольной форме, напр.: "Для целей исполнения раздела 3 Приложения № 6 к договору Стороны согласовали размер ТЗР для МТР, переданных Заказчиком Подрядчику в 20____ году в размере ____ %.       В случае изменения размера ТЗР Заказчик направляет Подрядчику уведомление. С момента получения Подрядчиком уведомления размер ТЗР признается измененным." 
- как стоимость документально подтвержденных расходов Заказчика по доставке МТР до места передачи Подрядчику. 
      

4. Доставка МТР на Объект 
4.1. Доставка МТР на Объект, включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивается указать необходимое
Стороной, указанной в Разделительной ведомости (Приложение №3) в качестве ответственной за доставку.
Подрядчиком, в том числе в отношении давальческих МТР, получаемых на складе Заказчика, расположенном на указать наименование месторождении. При этом расстояние между Объектом и складом Заказчика, где Подрядчик получает МТР, не должно превышать предельных значений, указанных в Техническом задании (Приложение № 5).
     
4.2. В случаях, когда ответственным за доставку указан Подрядчик, Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления доставки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах доставки для осуществления Заказчиком входного контроля МТР. 
4.3. Уведомление Подрядчика должно содержать:
· Время осуществления перевозки;
· Маршрут перевозки;
· Наименование транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля или тип воздушного судна);
· Перечень МТР;
· Перечень Персонала Подрядчика сопровождающего МТР,
Заказчик обязуется обеспечить допуск соответствующих транспортных средств к месту проведения Работ.
Подрядчик производит транспортировку грузов (ТМЦ, нефтяного и др. оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документации строгой отчетности.

5. Входной контроль качества МТР:
5.1. Входной контроль качества МТР осуществляется в соответствии с Методическими указаниями «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании», № П2-01 М-0034, утв. приказом от 04.07.2013г. № 300, с изм. от 29.03.2019 (передаются Подрядчику по Акту приема-передачи локальных-нормативных документов)
5.2. Заказчик вправе принимать участие в приемке МТР, осуществляемой Подрядчиком. 
5.3. При обнаружении во время приемки МТР фактов недопоставки, нарушения комплектности или повреждения упаковки, отсутствия или некомплектности сопроводительной документации, Дефектов МТР и т.п., Заказчик может письменно уведомить об этом Подрядчика и указать перечень недопоставленных (поврежденных) частей МТР. По результатам входного контроля Подрядчиком, МТР с дефектами должны быть:
· заменены;
· или доработаны;
· или применены при строительстве при условии согласования с Заказчиком и проектировщиком и с оформлением необходимых разрешений на отступление (техническое решение).
Недопоставленные МТР должны быть поставлены или допоставлены Подрядчиком МТР и/или их комплектующие, сопроводительная документация и т.п. 
Указанные выше действия выполняются Подрядчиком в сроки, не превышающие 30 (Тридцати) рабочих дней с момента выявления, без изменения Цены Договора и сроков выполнения Работ в целом или отдельного Этапа.
Исключение составляют случаи, указанные в п. 5.4. настоящего Приложения №6.
Прием Подрядчиком предоставляемого Заказчиком МТР осуществляется в течение одного дня с даты поступления МТР на строительную площадку, в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляются Акт входного контроля по форме, принятой регламентами Заказчика, с записью результатов контроля в журнале входного контроля и Акт о приеме-передаче МТР в монтаж по форме ОС-15, или Накладной на отпуск материалов по форме М-15 (с указанием претензий, в случае наличия таковых) в соответствии:
· с формой, принятой Регламентами Заказчика;
· с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. №П-7 и от 15.06.65 г. №П-6, в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу РФ.
5.4. В случае выявления дефектов или недостатков МТР, которые Заказчик продает Подрядчику или передает на давальческой основе Подрядчик обязан в порядке п. 21.2. Договора уведомить Заказчика о выявленных недостатках.
Заказчик по своему усмотрению осуществляет устранение выявленных недостатков.
Подрядчик вправе потребовать перенос сроков выполнения Работ по отдельному Этапу только в случае если задержка поставки МТР (по любой причине, в т.ч. вызванная необходимостью устранения недостатков МТР), которые Заказчик продает Подрядчику или передает на давальческой основе, повлияла на срок вовлечения конкретного МТР в строительство, и Подрядчик не мог приступить к выполнению других частей Работ без вовлечения этого МТР.
5.5. Все МТР, используемые для выполнения Работ по Договору, должны иметь:
· копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;
· сертификат качества;
· паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя;
· документ, подтверждающий гарантийные обязательства;
· инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования; 
· иные документы, относящиеся к МТР.
Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.

6. Лабораторный контроль:
6.1. Подрядчик обязан обеспечивать лабораторный контроль качества МТР (минеральных материалов, вяжущих, асфальтобетонных смесей, вырубок из покрытия и т.п.).
6.2. Организованная Подрядчиком лаборатория должна соответствовать следующим требованиям: Лабораторное оборудование должно быть сертифицировано и иметь протоколы метрологических испытаний на соответствие их параметрам, требованиям нормативно-технической документации.
6.3. Подрядчик обязан не позднее, чем за месяц до начала работ, предоставить Заказчику необходимую документацию и соответствующие сертификаты на все лабораторное оборудование.
6.4. Площадь лаборатории должна быть достаточной для размещения оборудования и проведения всех необходимых испытаний.
6.5. Подрядчик обеспечивает достаточное количество квалифицированного персонала для отбора образцов и их испытаний, согласно требованиям Договора. 
6.6. Подрядчик несет все расходы, связанные с лабораторными испытаниями, включая необходимое оборудование для отбора образцов и их транспортировки в лабораторию для проведения всех испытаний по указанию Заказчика.
6.7. Подрядчик предоставляет соответствующий автомобиль с опытным водителем, по согласованию с Заказчиком, а также горючее, содержание, страхование на время действия Договора для использования его исключительно для нужд строительной Лаборатории. Автомобиль должен вмещать четырех пассажиров, помимо водителя, а также образцы, необходимое оборудование и инвентарь.
6.8. Заказчик имеет право доступа к Лаборатории в течение всего периода действия Договора. Лаборатория не может быть использована для выполнения работ по другим Договорам без письменного разрешения Заказчика.
6.9. Местоположение Лаборатории определяют по согласованию с Заказчиком. Лабораторию располагают в непосредственной близости от офиса на стройплощадке, если Заказчик не укажет другое место. Лаборатория должна располагаться как можно ближе к месту работ для того, чтобы обеспечить постоянный контроль используемых материалов. Лаборатория может быть перенесена в другое место только по указанию Заказчика.
6.10. Подрядчик несет постоянную ответственность за содержание помещения, приспособлений и всего оборудования для испытаний в приемлемом для работы состоянии.
6.11. Необходимые запасы таких предметов как фильтровальная бумага, трихлороэтилен, быстрые увлажнители, реагент, растворители и другое должны постоянно пополняться с тем, чтобы испытания не задерживались.
6.12. Оборудование для лаборатории, которое предоставляет Подрядчик, является собственностью Подрядчика, и Подрядчик осуществляет его перемещение по окончании всех работ по Договору.

7. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материально-Технических Ресурсов (включая, если применимо, оборудование, предоставляемое Заказчиком), с момента их передачи Подрядчику до утверждения Акта о приемке законченного строительством Объекта (форма КС-11) возлагается на Подрядчика.


Заказчик							Подрядчик
[bookmark: _GoBack]_______________                                                             _______________
(М.П.,ФИО, подпись)                                                       (М.П.,ФИО, подпись)
