Приложение №7
к Договору №      от «     »     
	

	Ответственность сторон



	
	Наименование нарушения


	Размер ответственности

	1.
	Ответственность Заказчика

	1.1.
	Задержка Заказчиком сроков оплаты на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате.
	0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки.

	1.2.
	Задержка Заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате.
	0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20% от своевременно не оплаченной суммы.

	2.
	Ответственность Подрядчика


	2.1. *
	Нарушение Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок до 30 дней.
	0,05% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки.

	2.2. *
	Нарушение Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа Работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок свыше 30 дней.
	0,1 % от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.

	
	*- В случае соблюдения конечного срока исполнения Договора и своевременного подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) , штрафы указанные в пунктах 2.1 и 2.2 выше не применяются. Уже предъявленные претензии будут считаться аннулированными, а в случае если такие претензии были признаны подрядчиком, в т.ч. посредством осуществления оплаты/зачета, то соответствующие суммы штрафов подлежат снижению до нуля и возврату Подрядчику в срок указанный в п. 4.1 Договора, после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) .

	2.3. 
	Нарушение Подрядчиком срока сдачи Объекта в целом.
	0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.

	2.4. 
	Нарушение Подрядчиком сроков оплаты:

·  возврата Авансового платежа, вызванного срывом Графика выполнения Работ по вине Подрядчика 
· возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением иных Расценок, чем это указано в Приложении №2
· возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением ошибочных Расценок, как это указано в п. 12.4, 27.3 Договора.
на срок до 30 дней. 
	0,05% от суммы авансовых средств, подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки.

	2.5. 
	Нарушение Подрядчиком сроков оплаты
·  возврата Авансового платежа, вызванного срывом Графика выполнения Работ по вине Подрядчика 
· возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением иных Расценок, чем это указано в Приложении №2
· возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением ошибочных Расценок, как это указано в п. 12.4, 27.3 Договора.
на срок свыше 30 дней.
	0,1 % от суммы авансовых средств, подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

	2.6. 
	Несвоевременное освобождение Подрядчиком Строительной площадки от принадлежащего ему имущества.


	0,05% за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от Цены Договора.

	2.7. 
	Несвоевременное представление Подрядчиком предусмотренных в Статье 13 Договора первичных документов и (или) исполнительной документации, подтверждающих выполнение Работ.
	0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных Работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20% от стоимости выполненных в Работ.

	2.8. 
	Несвоевременное представление Подрядчиком предусмотренных Статьей 8 Графиков выполнения Работ.
	0,1 % за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20% от стоимости выполненных в данном месяце Работ

	2.9. 
	Задержка устранения Подрядчиком Дефектов в Работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Актом о выявленных недостатках, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика, либо отказа его представителя от подписания - в одностороннем Акте Заказчика.

Неявкой представителя Подрядчика признается неявка представителя Подрядчика к дате указанной в уведомлении Заказчика, для составления Акта о выявленных недостатках. При этом уведомление направляется заказчиком не позднее чем за 1 сутки до начала работы комиссии по составлению Акта о выявленных недостатках.
	0,1 % от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки устранения Дефектов;

	2.10. 
	Выявление факта завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ.
	100% от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;

	2.11. 
	Выявление факта завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов.
	100% от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов; 

	2.12. 
	Выявление факта ненадлежащего качества выполненных Работ и обязуется устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.
	100 000 руб. за каждый факт ненадлежащего качества Работ.

	2.13. 
	Невыполнение Подрядчиком требований Строительного Контроля Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока).
	0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день невыполнения, но не более 20% стоимости Договора.

	2.14. 
	Невыполнение Подрядчиком требований Строительного Контроля Заказчика по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и/или Рабочей Документации, нормативно-технической документации (НТД), ЛНД Компании/Общества, в установленные Предписанием сроки, а также по фактам начала выполнения Подрядчиком Этапа без разрешения Строительного Контроля Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока).

	0,05% (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

	2.15. 
	Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика.
	300 000 (триста тысяч) рублей, за каждый факт.

	2.16. 
	Непредоставление или предоставление не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 7.4 Договора.


	100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый факт.

	2.17. 
	Совершение Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, материально-технические ресурсы, иные Активы и интересы Заказчика.

При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.
	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай.

	2.18. 
	Отказ или несвоевременное подписание Подрядчиком оборотно-сальдовой ведомости по выданному согласно Актам в монтаж Оборудованию.
	5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт.

	2.19. 
	Отказ Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п.26.5.


	Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.

	2.20. 
	Отказ Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке.


	Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, и убытки, вызванные таким расторжением.

	2.21. 
	Несвоевременное предоставление Подрядчиком гарантий, предусмотренных условиями настоящего Договора.


	0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

	2.22. 
	Не обеспечение Подрядчиком мобилизации рабочих, специалистов, строительной техники согласно Графику производства Работ. 

Фактическое количество рабочих, специалистов, техники Подрядчика фиксируется системой контроля доступа Заказчика.


	0,1 % от Цены Договора за каждый факт нарушения, но не более 5% от Цены Договора. 

При неоднократном нарушении подрядчиком Графика производства Работ в части обеспечения трудовых ресурсов и техники Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.

	2.23. 
	Подрядчик самостоятельно без письменного согласия Заказчика выполняет работы с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией, что повлекло необходимость внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию.


	100 000  руб. за каждый факт. 

При наступлении такого случая Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без оплаты Работ, выполненных с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, в том числе и с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией.

	2.24. 
	Несоблюдение Подрядчиком обязательств по лабораторному контролю качества МТР в соответствии с п. 6 Приложения №6 к Договору.
	100 000  за каждый факт неосуществления лабораторного контроля МТР, и возмещение всех убытков Заказчика, связанных с данным нарушением.

	2.25. 
	Совершение Подрядчиком несогласованной уступки права (требования), в том числе денежного требования по договору факторинга
	5% от суммы уступки, залога, но не менее 200 тыс. рублей  от суммы уступленного права (требования).

	2.26. 
	Включение Подрядчиком в поименный список или заявку на допуск на производственный объект Заказчика работников Подрядчика и/или Субподрядчика, в отношении которых:

· Подрядчиком не предоставлены Заказчику документы, указанные в 29.1.3 Договора (за каждого такого работника);

· в рамках предварительного или периодического медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания (за каждого такого работника);

· Подрядчиком не проведен предварительный или периодический медицинский осмотр (за каждого такого работника);

· Подрядчиком не проведена в необходимом объеме проверка знаний требований охраны труда, пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и/или аттестацию в области промышленной безопасности (за каждого такого работника);

· отсутствуют необходимые для выполнения производственных задач удостоверения по профессии, дипломы об образовании (за каждого такого работника);

А также предоставление документов, указанных в п. 29.1.3 Договора, содержащих в себе заведомо ложную и/или измененную информацию или информацию, несоответствующую действительности (за каждый предоставленный документ, содержащий такую информацию).
	100 000 руб. за каждый указанный факт.

	2.27. 
	Непредоставление Подрядчиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Заказчика, предоставление которой предусмотрено оговоркой № 15 Приложения №10 к Договору.
	50 000 руб. за каждый указанный факт.

	2.28. 
	Непредоставление, просрочка предоставления или предоставление Подрядчиком недостоверных данных (расхождение отчетных данных с их фактическими значениями) в отчетах, предусмотренных Приложениями 9.1-9.7.
	5 000 (пять тысяч) руб. за каждый указанный факт. 

	2.29.
	Привлечение Подрядчиком для выполнения работ Субподрядчиков сверх установленных договором требований, предусмотренных п. 10.17 Договора 
	100 000 руб.  за каждый указанный факт

	2.30
	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика, нарушение требований технических проектов разработки карьеров ОПИ при выполнении работ по добыче грунта из карьера в части несоблюдения установленных проектной документацией параметров разработки – глубины выработки, допущение выемки грунта за пределами предоставленного подрядной организации  блока недр для выработки маркшейдерской службой Заказчика.
	300 000 руб.  за каждый указанный факт

	2.31.
	Непредоставление Подрядчиком ежемесячной информации о статусе и сроках поставки МТР, отнесенных в поставку Подрядчика согласно Приложению № 3 «Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между Заказчиком и Подрядчиком»
	100 000 руб. за каждый указанный факт

	2.32.
	Неисполнение требований по возврату Заказчику неиспользованных МТР 
	100 000 руб. за каждый указанный факт

	2.33.
	Подмена (искажение, сокрытие и пр.) результатов неразрушающего контроля, в том числе:
- оформление заведомо ложного заключения, выданного на основании умышленно- искаженной первичной информации неразрушающего контроля, содержащейся на рентгеновской пленке, или любом другом носителе, а именно, 
умышленного воздействия на радиографическую пленку (механическое, химическое и т.д), электронные файлы (цифровая радиография, оцифрованные радиографические снимки) с целью изменения либо сокрытия (уменьшения) изображения дефектов, 

 FORMTEXT 
выполненным с применением эталонов чувствительности, не соответствующих требованиям нормативной документации Заказчика:

 FORMTEXT 
-умышленное изменение файлов с результатами неразрушающего контроля (ультразвукового контроля, оцифрованных снимков и пр. файлов);

 FORMTEXT 
- выдача заключения без фактического проведения неразрушающего контроля, по подложным данным;

 FORMTEXT 
- проведение неразрушающего контроля оборудования и инструментами (дефектоскопы, приборы и т.д) без наличия действующих разрешительных документов (паспортов на оборудование, свидетельств о поверке, разрешений на применение и т.д), 

 FORMTEXT 
в том числе с документами, имеющими признаки фальсификации или не являющимися подлинными.
	1 000 000,00  (один миллион) рублей за каждый факт нарушения. При повторном нарушении 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.

	2.34.
	Несвоевременное представление Подрядчиком Заказчику «Месячно - суточных графиков выполнения работ» (Приложение №9.4 к Договору), обязанность предоставления которых установлена договором
	100 000 руб. за каждый указанный факт

	2.35.
	Нарушение Подрядчиком и по его вине сроков выполнения работ, установленных «Месячно - суточным графиком выполнения работ» (Приложение № 9.4 к Договору) свыше 5 календарных дней
	0,1% от стоимости работ, предусмотренных соответствующим «Месячно - суточным графиком выполнения работ» за каждый календарный день просрочки выполнения, но не более 5% стоимости предусмотренных им работ

	2.36.
	Неисполнение Подрядчиком обязанности по проведению инвентаризации предоставленных заказчиком МТР в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к Договору, и/или отказ Подрядчиком Заказчику в праве принять участие в проведении инвентаризации, 

 FORMTEXT 
и/или не исполнение Подрядчиком обязанности по подписанию Акта сверки/Протокола разногласий к Акту сверки в установленные сроки (уклонения, отказа, нарушения сроков и т.п.)
	100 000 руб. за каждый указанный факт
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Заказчик
                                                                           Подрядчик

_______________                                                             _______________
(М.П.,ФИО, подпись)                                                       (М.П.,ФИО, подпись)
