

№ 1341-17-ПСС(1082)-1-1-4	<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b>  <b>Закупочной комиссии ООО</b>  <b>«СамараНИПИнефть» об утверждении</b>  <b>результатов переторжки и выборе</b>  <b>победителя закупки</b></p>		08.08.2017 г. г. Самара
Участвовали:	9 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.		
Предмет закупки:	Разработка экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных органах РФ.		
Закупка (лот) №:	1341-17-ПСС(1082)-1 Расширенного плана закупок ООО "СамараНИПИнефть" по выбору субподрядчиков на ПИР для объектов капитального строительства ООО «РН-Эксплорейшн» на 2017г. (ПСС)		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	10 852 620,48 руб. с НДС		
Срок выполнения работ:	Этап 1.	С момента заключения Договора – 16.10.2017	
	Этап 2.	13.09.2017-17.11.2017	
	Этап 3.	18.11.2017-21.04.2018	
	Этап 4.	22.04.2018-21.07.2018	
	Этап 5.	С даты получения Субподрядчиком Требования о реализации Опциона от Подрядчика – 18.06.2018	
Извещение о закупке №:	1341-17-ПСС(1082)-1-1		
Дата и время окончания приема заявок:	29.06.2017г. 15:00 (время московское)		
Рассмотренные документы:	1. Заключение профильных подразделений. 2. Протокол предварительных результатов		
В соответствии с решением закупочной комиссии № 1341-17-ПСС(1082)-1-1-3 от 26.07.2017г. к оценочной стадии рассмотрения заявок и переторжке допущены следующие участники запроса предложений:			
№ № пп	Участники закупки	Вид предложения	Общая цена заявки на участие в закупке, валюта заявки с/без НДС
1.	ООО «ФРЭКОМ» ИНН 7728054910 КПП 774501001 ОГРН 1037739062470 Адрес:117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.	Основное	

	52/27, пом.Б		
2.	ЗАО «ВолгоградНИПИнефть» ИНН 3442088247 КПП 344501001 ОГРН 1063459057001 Адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, дом 29а	Основное	
По результатам проведения переторжки по снижению стоимости выполнения работ от участников поступили предложения:			
1.	ООО «ФРЭКОМ» ИНН 7728054910 КПП 774501001 ОГРН 1037739062470 Адрес: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, пом.Б	Основное	
2.	ЗАО «ВолгоградНИПИнефть» ИНН 3442088247 КПП 344501001 ОГРН 1063459057001 Адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, дом 29а	Основное	
РАССМОТРЕЛИ:			
1.	Утверждение результатов переторжки и выбор победителя закупки на разработку экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных органах РФ.		
Результат голосования: «за» - 9 голосов «против» - 0 голосов			
РЕШИЛИ:			
1.1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке на разработку экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных органах РФ, <u>ранжировать</u> заявки допущенных участников запроса предложений следующим образом:			
№№ пп	Участники закупки	Вид предложе ния	Общая цена заявки на участие в закупке, валюта заявки с/без НДС
1 место	ООО «ФРЭКОМ» ИНН 7728054910	Основное	

	КПП 774501001 ОГРН 1037739062470 Адрес: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, пом.Б		
2 место	ЗАО «ВолгоградНИПИнефть» ИНН 3442088247 КПП 344501001 ОГРН 1063459057001 Адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, дом 29а	Основное	
1.2. Признать ООО «ФРЭКОМ» победителем закупки и заключить с ним договор на разработку экологической части, ПЛРН и согласовательно-разрешительной документации «Проект на строительство группы поисково-оценочных скважин на Южно-Черноморском лицензионном участке недр в акватории Черного моря», и сопровождение рассмотрения проектной документации в контрольно-надзорных органах РФ, на следующих условиях:			
Стоимость договора:			
Объем закупаемых товаров:	В соответствии с заданием на проектирование		
Срок выполнения работ:	Этап 1.	С момента заключения Договора – 16.10.2017	
	Этап 2.	13.09.2017-17.11.2017	
	Этап 3.	18.11.2017-21.04.2018	
	Этап 4.	22.04.2018-21.07.2018	
	Этап 5.	С даты получения Субподрядчиком Требования о реализации Опциона от Подрядчика – 18.06.2018	
Предусмотренный размер авансирования:	не предусмотрен		
Условия оплаты:	в течение 70 (Семидесяти) банковских дней с момента выполнения работ		
Согласие с условиями проекта Договора:	Согласие на заключение договора по типовому шаблону ООО «СамараНИПИнефть»		
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.			

Дата вступления решения в силу: протокол вступает в силу с даты его утверждения председателем ЗК.