

№ 1341-18-ПИР(1726)-14-5-7	<p align="center">ПРОТОКОЛ закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть» об утверждении результатов отбора и заключения договора с единственным участником конкурентной закупки</p>		07.11.2018г. г. Самара																																												
Участвовали:	_8_ членов и секретарь. Кворум имеется.																																														
Способ закупки:	Запрос предложений																																														
Предмет закупки:	Выполнение расчета ущерба рыбного хозяйства по объектам: 1. 5250П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кустовая площадка №54,55 2. 5252П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кустовая площадка №61,62 3. 5253П Строительство ВЛ для электроснабжения объектов обустройства южной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения 4. 5215П Обустройство газового куста № 94 и системы газопроводов высокого давления Среднеботуобинского НГКМ																																														
Закупка (лот) №:	Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14																																														
Заказчик:	ООО «СамараНИПИнефть»																																														
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая 2 985 698,42 руб. с НДС – 18% (из них 2 530 252,90 руб. без НДС, 455 445,52 руб. НДС 18%), в т. ч.: <table border="1" data-bbox="555 1016 1474 1603"> <thead> <tr> <th>Наименование работ</th> <th>Сумма без НДС</th> <th>НДС</th> <th>Сумма с НДС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5252П</td> <td>632 563,30</td> <td>113 861,39</td> <td>746 424,69</td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>421 708,80</td> <td>75 907,58</td> <td>497 616,38</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>210 854,50</td> <td>37 953,81</td> <td>248 808,31</td> </tr> <tr> <td>5253П</td> <td>210 854,40</td> <td>37 953,79</td> <td>248 808,19</td> </tr> <tr> <td>5215П</td> <td>1 265 126,40</td> <td>227 722,76</td> <td>1 492 849,16</td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>632 563,20</td> <td>113 861,38</td> <td>746 424,58</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>632 563,20</td> <td>113 861,38</td> <td>746 424,58</td> </tr> <tr> <td>5250П</td> <td>421 708,80</td> <td>75 907,58</td> <td>497 616,38</td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>210 854,40</td> <td>37 953,79</td> <td>248 808,19</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>210 854,40</td> <td>37 953,79</td> <td>248 808,19</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование работ	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС	5252П	632 563,30	113 861,39	746 424,69	1 этап	421 708,80	75 907,58	497 616,38	2 этап	210 854,50	37 953,81	248 808,31	5253П	210 854,40	37 953,79	248 808,19	5215П	1 265 126,40	227 722,76	1 492 849,16	1 этап	632 563,20	113 861,38	746 424,58	2 этап	632 563,20	113 861,38	746 424,58	5250П	421 708,80	75 907,58	497 616,38	1 этап	210 854,40	37 953,79	248 808,19	2 этап	210 854,40	37 953,79	248 808,19
Наименование работ	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС																																												
5252П	632 563,30	113 861,39	746 424,69																																												
1 этап	421 708,80	75 907,58	497 616,38																																												
2 этап	210 854,50	37 953,81	248 808,31																																												
5253П	210 854,40	37 953,79	248 808,19																																												
5215П	1 265 126,40	227 722,76	1 492 849,16																																												
1 этап	632 563,20	113 861,38	746 424,58																																												
2 этап	632 563,20	113 861,38	746 424,58																																												
5250П	421 708,80	75 907,58	497 616,38																																												
1 этап	210 854,40	37 953,79	248 808,19																																												
2 этап	210 854,40	37 953,79	248 808,19																																												
Извещение о закупке:	Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-1 Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-2 Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-3 Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-4 Лот № 1341-18-ПИР(1726)-14-5 РН819213[ЭТП]																																														
Дата подведения итогов закупки:	15.11.2018г.																																														
Рассмотренные документы:	1. извещение, документация о закупке; 2. заявки участников; 3. протокол ЗО №1341-18-ПИР(1726)-14-5-6 от 10.10.2018г. об утверждении результатов отбора по квалификационным и																																														

	<p>техническим частям заявок; 4. Документы для принятия доп.решений на рассматриваемом этапе.</p>		
<p>К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка следующих участников:</p>			
№ № пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора квалификационных и технических частей заявок (протокол №1341-18-ПИР(1726)-14-5-6 от 10.10.2018г.)
1.	<p>Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства" ИНН 5007092465 Дата и время регистрации заявки: 13.09.2018 10:49</p>	Основное	Допуск
<p>РАССМОТРЕЛИ:</p>			
1.	<p>Утверждение результатов отбора, итогов оценки заявок и заключение договора с единственным участником закупки</p>		
<p>Результат голосования: «за» - <u>8</u> голосов «против» - <u>0</u> голосов</p>			
<p>РЕШИЛИ:</p>			
<p>1.1. По результатам рассмотрения коммерческой части заявки единственного участника конкурентной закупки допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего участника закупки:</p>			
№№ пп	Участники закупки	Вид предложения	Результат рассмотрения коммерческой части
1.	<p>Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства" ИНН 5007092465 Дата и время регистрации заявки: 13.09.2018 10:49</p>	Основное	Допуск
<p>1.2. Не проводить переторжку/переговоры.</p>			
<p>1.3. Заключение с Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства" – единственным участником конкурентной закупки – договор на следующих условиях:</p>			
Предмет договора:	<p>Выполнение расчета ущерба рыбного хозяйства по объектам: 1. 5250П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кустовая площадка №54,55 2. 5252П Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кустовая площадка №61,62 3. 5253П Строительство ВЛ для электроснабжения объектов обустройства южной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения 4. 5215П Обустройство газового куста № 94 и системы газопроводов высокого давления Среднеботуобинского НГКМ</p>		

Общая стоимость договора:																					
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / Заданием на проектирование.																				
Сроки выполнения работ:	<p>С даты заключения договора по:</p> <table border="1"> <tr> <td>5252П</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>30.04.2019</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>15.05.2019</td> </tr> <tr> <td>5253П</td> <td>09.07.2019</td> </tr> <tr> <td>5215П</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>16.12.2018</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>17.12.2018</td> </tr> <tr> <td>5250П</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 этап</td> <td>10.09.2019</td> </tr> <tr> <td>2 этап</td> <td>10.09.2019</td> </tr> </table>	5252П		1 этап	30.04.2019	2 этап	15.05.2019	5253П	09.07.2019	5215П		1 этап	16.12.2018	2 этап	17.12.2018	5250П		1 этап	10.09.2019	2 этап	10.09.2019
5252П																					
1 этап	30.04.2019																				
2 этап	15.05.2019																				
5253П	09.07.2019																				
5215П																					
1 этап	16.12.2018																				
2 этап	17.12.2018																				
5250П																					
1 этап	10.09.2019																				
2 этап	10.09.2019																				
Условия оплаты:	Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств в размере 100% от стоимости выполненного Результата Работ в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу без разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии оригинала счета-фактуры, но не ранее получения денежных средств Генподрядчиком в рамках Генерального договора подряда.																				
Авансирование:	не предусмотрен																				
Опцион:	не предусмотрен																				
Место исполнения обязательств	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / Заданием на проектирование.																				
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.																					