

№1341-19-ПИР-Э(1214)-5-1-3		ПРОТОКОЛ закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть» об утверждении результатов отбора и рассмотрении возможности заключения договора с единственным участником конкурентной закупки		10.07.2019г. г. Самара
Участвовали:		8 членов и секретарь. Кворум имеется.		
Способ закупки:		Запрос ofert		
Предмет закупки:		Разработка землеустроительной документации (согласование и утверждение материалов выбора земельных (лесных) участков, ППТиПМТ) по объекту ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1029ПЭ «ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 Приобского месторождения»		
Закупка (лот) №:		1341-19-ПИР-Э(1214)-5		
Заказчик:		ООО «СамараНИПИнефть»		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):		Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая. 702 569,88 руб. НДС 20% (585 474,90 рублей без НДС)		
Извещение о закупке:		1341-19-ПИР-Э(1214)-5-1 РН941815		
Дата подведения итогов закупки:		13.09.2019г.		
Рассмотренные документы:		<ol style="list-style-type: none"> 1. извещение, документация о закупке; 2. заявки участников; 3. протокол ЗО №1341-19-ПИР-Э(1214)-5-1-2 от 26.06.2019г. об утверждении результатов отбора заявок на участие в закупке; 4. Документы для принятия доп.решений на рассматриваемом этапе. 		
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 5 (пять) заявок следующих участников:				
№ № пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора квалификационных и технических частей заявок (протокол №1341-19-ПИР-Э(1214)-5-1-2 от 26.06.2019г.)	
1.	Участник №2:	Основное	Допуск.	
2.	Участник №1:	Основное	Не допуск. пп. а п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям п.п. 3.2.1, 3.2.3, 3.15.1 Блока 3; п.п. 2, 3, 28 Блока 2 Документации о закупке)	
3.	Участник №4:	Основное	Не допуск. пп. а п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям п.п. 3.2.3, 3.15.1 Блока 3; п.п. 3, 28 Блока 2 Документации о закупке)	
4.	Участник №3:	Основное	Не допуск. пп. а п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»	

			(несоответствие требованиям п.п. 3.2.1, 3.2.3, 3.15.1 Блока 3; п.п. 2, 3, 28 Блока 2 Документации о закупке)
5.	Участник №5:	Основное	Не допуск. пп. а п.10.4.9.3 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям п.п. 3.2.3, 3.15.1 Блока 3; п.п. 3, 28 Блока 2 Документации о закупке)
РАССМОТРЕЛИ:			
1.	Утверждение результатов отбора и возможность заключения договора с единственным участником закупки		
Результат голосования: «за» - 8 голосов «против» - 0 голосов			
РЕШИЛИ:			
1.1. По результатам рассмотрения коммерческой части заявки единственного участника конкурентной закупки допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника закупки:			
№№ пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора
1.	Участник №2:	Основное	Допуск
1.2. Не проводить переторжку/переговоры.			
1.3. Заключить с Участник №2: – единственным участником конкурентной закупки – договор на следующих условиях:			
Предмет договора:	Разработка землеустроительной документации (согласование и утверждение материалов выбора земельных (лесных) участков, ППТиПМТ) по объекту ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1029ПЭ «ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 Приобского месторождения»		
Общая стоимость договора (не публикуемая):			
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / Заданием на проектирование.		
Сроки выполнения работ (не публикуемые):	С момента заключения договора по 18.02.2020г.		
Условия оплаты:	Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств в размере 100 (Ста) % от стоимости выполненного Результата Работ в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу без разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии оригинала счета-фактуры, но не ранее получения денежных средств Генподрядчиком в рамках Генерального договора подряда.		

Авансирование:	не предусмотрено
Опцион:	не предусмотрено
Место исполнения обязательств	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / заданием на проектирование.
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.	