

№1341-20-ГРР(1322)-3-1-4	<p align="center">ПРОТОКОЛ закупочной комиссии ООО «СамараНИПИнефть» об утверждении итогов оценки заявок после переторжки, итогов закупки и выборе победителя закупки</p>		05.03.2020г. г. Самара
Участвовали:	7 членов и секретарь. Кворум имеется.		
Способ закупки:	Запрос оферт		
Предмет закупки:	Составление двух проектов геологического изучения недр и двух дополнений к проектам геологического изучения недр лицензионных участков АО "Самаранефтегаз".		
Закупка (лот) №:	№1341-20-ГРР(1322)-3 Расширенного плана закупок ООО «СамараНИПИнефть» по направлениям НИР, ГИР и ГРР на 2020 год.		
Заказчик:	ООО «СамараНИПИнефть»		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	4 844 648,02 руб. с НДС 20%, 4 037 206,68 руб. без НДС. (публикуется)		
Извещение о закупке:	№1341-20-ГРР(1322)-3-1 (до 22.01.2020г. 15:00 мск) РН00101243 [ЭТП]		
Размер обеспечения заявки:	не предусмотрено		
Дата подведения итогов закупки:	01.04.2020г.		
Рассмотренные документы:	<ol style="list-style-type: none"> 1. извещение, документация о закупке; 2. заявки участников; 3. протокол ЗО №1341-20-ГРР(1322)-3-1-2 от 07.02.2020г. об утверждении результатов отбора по квалификационным и техническим частям заявок; 4. Протокол ЗО №1341-20-ГРР(1322)-3-1-3 от 20.02.2020г. об утверждении условий проведения переторжки; 5. заключения профильных подразделений. 		
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки следующих участников:			
№ № пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора квалификационных и технических частей заявок (протокол №1341-20-ГРР(1322)-3-1-2 от 07.02.2020г.)
1.	Участник №1	Основное	Допуск
2.	Участник №2	Основное	Не допуск Несоответствие требованиям п.п.2.2 (1) п. 3 (3.2.3), пп.1 п.28 (3.15.1) Блока 2 Документации о закупке.
3.	Участник №3	Основное	Допуск
4.	Участник №4	Основное	Допуск

Посредством ЭТП 10.02.2020г. у Участника закупки №1 запрошены уточнения коммерческого предложения. Срок предоставления ответа до 15:00 (время московское) 11.02.2020г. К установленной дате, ответ поступил.

Посредством ЭТП 14.02.2020г. у Участников закупки №1, №4 запрошены уточнения коммерческого предложения. Срок предоставления ответа до 15:00 (время московское) 17.02.2020г. К установленной дате, ответы поступили.

К установленному в протоколе от 20.02.2020г. №1341-20-ГРР(1322)-3-1-3 сроку на переторжку поступили 3 (три) обновленные заявки следующих участников:

№№ пп	Участники закупки	Вид предложения
1.	Участник №1	Основное
2.	Участник №3	Основное
3.	Участник №4	Основное

Посредством ЭТП 27.02.2020г. у Участников закупки №1, №4 запрошены уточнения коммерческого предложения. Срок предоставления ответа до 15:00 (время московское) 28.02.2020г. К установленной дате, ответы поступили.

РАССМОТРЕЛИ:

1.	Утверждение результатов оценки заявок на участие в закупке и выбор победителя закупки.
----	--

Результат голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:

№ места	Участники закупки	Вид предложен ия	Стоимость предложения, руб. с/без НДС (не публикуемая)
1 место	Участник №4	основное	
2 место	Участник №1	основное	
3 место	Участник №3	основное	

1.2. Признать Участника №4 победителем закупки и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора:	Составление двух проектов геологического изучения недр и двух дополнений к проектам геологического изучения недр лицензионных участков АО "Самаранефтегаз".
Общая стоимость договора:	
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / Заданием на проектирование.
Сроки выполнения работ (не публикуемые):	Согласно календарному плану, с даты заключения договора - 31.12.2020г.

Условия оплаты:	Оплата выполненных работ по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента выполнения работ на основании оригинала акта сдачи-приемки работ (этапа работ), подписанного полномочными представителями Сторон и счета-фактуры, но не ранее получения денежных средств Заказчиком в рамках Генерального договора.
Авансирование:	не предусмотрено
Опцион:	не предусмотрен
Место исполнения обязательств	В соответствии с Техническими требованиями / Техническим заданием / Заданием на проектирование.
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.	