

№ 3К-444-20-02	ПРОТОКОЛ Заседания Закупочной комиссии ООО «РН-Снабжение» в области материально-технических ресурсов для Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» об утверждении результатов переторжки, об утверждении итогов оценки заявок		03.11.2020г. Нижневартовск
Участвовали:	13 членов и секретарь. Кворум имеется		
Способ закупки:	Запрос оферт		
Предмет закупки:	Поставка кабеля греющего в 2021г.		
Закупка (лот) №:	121212		
Заказчик:	ОГ ПАО "НК "Роснефть"		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	[не публикуется]		
Извещение о закупке:	РН00701887, 4000077528		
Размер обеспечения заявки	Не предусмотрено		
Дата подведения итогов закупки:	Согласно ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»		
Рассмотренные документы:	Обязательные: 1. Извещение, документация о закупке; 2. Заключение по результатам рассмотрения частей заявок; 3. Документы для подтверждения квалификации и техники, техническое согласование ОГ; 4. Запрос на закупку; 5. Формат коммерческого предложения; 6. УЛ от 03.07.2020; 7. ЗК от 15.09.2020 № 367; 8. ЗК от 01.10.2020 № 391; 9. Акт от 23.07.2020; 10. Акт от 17.09.2020; 11. Акт от 12.10.2020.		
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступило 15 заявок от следующих участников:			
№№ пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора (протокол № 367 от «15» сентября 2020г.)
1.	Участник №1	Основное	Допуск по поз. № 3; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 31; 39 Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по поз. № 37,38)
2.	Участник №2	Основное	Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39 Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»

			(несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по поз № 7; 8; 9; 10; 11; 12)
3.	Участник №3	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13;15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по поз. № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 35;36)</p>
4.	Участник №4	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по поз. № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 38)</p>
5.	Участник №5	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по поз. № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16)</p>
6.	Участник №6	Основное	<p>Не допуск по позициям № 3; 6; 13; 17; 18; 28; 35; 36.</p> <p>п. 11.6.3.1 а) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие квалификационным требованиям п. 3 Блока 2 Документации о закупке, не предоставлены дилерские документы, опыт производства и поставки от Производителя, гарантийные обязательства от Производителя)</p> <p>п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 3,6,35,36)</p>
7.	Участник №7	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по</p>

			итогах ТЭ по поз. № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16)
8.	Участник №8	Основное	<p>Не допуск по позициям № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>п. 11.6.3.1 а) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие квалификационным требованиям п. 3 Блока 2 Документации о закупке, не предоставлены документы по опыту поставки)</p> <p>п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,35,36,37,38)</p>
9.	Участник №8	Альтернативное	<p>Не допуск по позициям № 1; 3; 4; 5; 6; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 35; 36; 37; 38</p> <p>п. 11.6.3.1 а) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие квалификационным требованиям п. 3 Блока 2 Документации о закупке, не предоставлены дилерские документы, опыт производства и поставки от Производителя, информация о аудите, гарантийные обязательства от Производителя)</p> <p>п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 16,35,36,37,38)</p>
10.	Участник №9	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 37; 38)</p>
11.	Участник №10	Основное	<p>Допуск по поз № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 35; 36; 37; 38)</p>

12.	Участник №11	Основное	<p>Допуск по поз № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям № 7; 8; 9; 10; 11; 12)</p>
13.	Участник №12	Основное	<p>Не допуск по позициям № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>п. 11.6.3.1 а) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие квалификационным требованиям п. 2 Блока 2 Документации о закупке, отсутствие приемлемого уровня ФС)</p> <p>п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 7,8,9,10,11,12,38)</p>
14.	Участник №13	Основное	<p>Допуск по поз. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 39</p> <p>Несоответствие требованиям п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 35; 36; 37; 38)</p>
15.	Участник №14	Основное	<p>Не допуск по позициям № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39</p> <p>п. 11.6.3.1 а) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие квалификационным требованиям п. 3 Блока 2 Документации о закупке, не предоставлены документы по опыт поставки от участника, опыт производства и поставки от Производителя)</p> <p>п. 11.6.3.1 б) Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие техническим требованиям п. 6 Блока 2 Документации о закупке: не согл. по итогам ТЭ по позициям 7,8,9,10,11,12,35,36)</p>

К установленному в протоколе от 01.10.2020 № 391 сроку на переторжку поступили 8 обновленных заявок следующих участников:

№ пп	Участники закупки	Вид предложения
1.	Участник №1 Дата и время регистрации заявки: 09.10.2020 18:59	Основное
2.	Участник №2 Дата и время регистрации заявки: 08.10.2020 23:05	Основное
3.	Участник №3 Дата и время регистрации заявки: 08.10.2020 17:40	Основное
4.	Участник №4 Дата и время регистрации заявки: 09.10.2020 21:08	Основное
5.	Участник №5 Дата и время регистрации заявки: 09.10.2020 19:15	Основное
6.	Участник №7 Дата и время регистрации заявки: 08.10.2020 13:23	Основное
7.	Участник №9 Дата и время регистрации заявки: 09.10.2020 18:01	Основное
8.	Участник №11 Дата и время регистрации заявки: 07.10.2020 15:37	Основное

РАССМОТРЕЛИ:

1.	Утверждение результатов переторжки.
2.	Утверждение итогов оценки заявок на участие в закупке, итогов закупки и выборе победителей закупки.

Результат голосования:

«за» - 13
«против» - 0

РЕШИЛИ:

1.1. По результатам рассмотрения обновленных заявок после переторжки утвердить результаты проведения процедуры переторжки и по результатам переторжки допустить к дальнейшему участию в закупке (оценке) 10 заявок участников.

2.1. Признать конкурентную процедуру закупки несостоявшейся по позициям №№ 7,8,9,10,11,12 Лота на основании п.11.6.8.2 (а) Положения Компании (в связи с отказом в допуске всем Участникам закупки, подавшим заявки).

2.2. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:

№ Места	Участники закупки	Вид предложения	Позиции	Стоимость предложения валюта с НДС Не публикуется!
1 место	Участник №4	Основное	2; 16; 30; 32; 33; 34	Не публикуется
1 место	Участник №5	Основное	1; 4; 5; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28	Не публикуется
1 место	Участник №11	Основное	3; 6; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 29; 31; 35; 36; 37; 38	Не публикуется
2 место	Участник №3	Основное	20; 21; 24; 25; 26	Не публикуется
2 место	Участник №4	Основное	14; 27; 28	Не публикуется
2 место	Участник №5	Основное	3; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 29; 31; 35; 36; 37; 38	Не публикуется
2 место	Участник №11	Основное	1; 2; 4; 5; 16; 23; 30; 32; 33; 34	Не публикуется

3 место	Участник №3	Основное	27; 28; 38	Не публикуется
3 место	Участник №4	Основное	1; 3; 4; 5; 6; 17; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 35; 36; 37	Не публикуется
3 место	Участник №5	Основное	2; 30; 32; 33; 34	Не публикуется
3 место	Участник №10	Основное	13; 14; 15; 16; 18; 19	Не публикуется
4 место	Участник №1	Основное	21; 28	Не публикуется
4 место	Участник №3	Основное	1; 3; 4; 5; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 23; 29; 31; 37	Не публикуется
4 место	Участник №10	Основное	20; 24; 25; 26; 27	Не публикуется
4 место	Участник №13	Основное	2; 30; 32; 33; 34	Не публикуется
5 место	Участник №1	Основное	20; 24; 25; 26	Не публикуется
5 место	Участник №3	Основное	30;34	Не публикуется
5 место	Участник №4	Основное	13; 15; 18; 19	Не публикуется
5 место	Участник №10	Основное	1; 2; 3; 6; 17; 21; 23; 31; 32; 33	Не публикуется
5 место	Участник №13	Основное	4; 5; 27; 28; 29	Не публикуется
6 место	Участник №1	Основное	31	Не публикуется
6 место	Участник №3	Основное	2;32;33	Не публикуется
6 место	Участник №10	Основное	4; 5; 28; 29; 30; 34	Не публикуется
6 место	Участник №13	Основное	1; 3; 6; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26	Не публикуется
7 место	Участник №1	Основное	3; 6; 13; 15; 17; 18; 19	Не публикуется
7 место	Участник №13	Основное	31	Не публикуется

2.3. Не проводить переторжку/переговоры.

2.4. Признать Участника № 4, победителем закупки (1 Место) по позициям № 2; 16; 30; 32; 33; 34 принятым как «основные» (основное предложение) и заключить с ним преискуранный договор для ОГ ПАО «НК «Роснефть» сроком действия по 31.03.2022 г. на следующих условиях:

Предмет договора:	Поставка кабеля греющего в 2021г.
Предельная стоимость договора:	50 000 000,00 рублей с НДС, при этом фактический совокупный объем закупки (выборки путем формирования разрядок в период действия преискурантного договора, в соответствии с поступающей потребностью) в стоимостном выражении по заключенным договорам не должен превышать 50 000 000,00 рублей с НДС.
Общая стоимость договора:	Не публикуется!
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	4 311 м.
Сроки поставки товаров:	2021-2022
Условия оплаты:	в течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке Товара, при условии получения оригинала счета фактуры.

Авансирование:	Не предусмотрено
Базис поставки:	Согласно формату коммерческого предложения (DDP)
2.5. Признать Участника № 5, победителем закупки (1 Место) по позициям № 1; 4; 5; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28 принятым как «основные» (основное предложение) и заключить с ним преискуранный договор для ОГ ПАО «НК «Роснефть» сроком действия по 31.03.2022 г. на следующих условиях:	
Предмет договора:	Поставка кабеля греющего в 2021г.
Предельная стоимость договора:	50 000 000,00 рублей с НДС, при этом фактический совокупный объем закупки (выборки путем формирования разрядок в период действия преискурантного договора, в соответствии с поступающей потребностью) в стоимостном выражении по заключенным договорам не должен превышать 50 000 000,00 рублей с НДС.
Общая стоимость договора:	Не публикуется!
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	4 042 м.
Сроки поставки товаров:	2021-2022
Условия оплаты:	в течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке Товара, при условии получения оригинала счета фактуры.
Авансирование:	Не предусмотрено
Базис поставки:	Согласно формату коммерческого предложения (DDP)
2.6. Признать Участника № 11, победителем закупки (1 Место) по позициям № 3; 6; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 29; 31; 35; 36; 37; 38 принятым как «основные» (основное предложение) и заключить с ним преискуранный договор для ОГ ПАО «НК «Роснефть» сроком действия по 31.03.2022 г. на следующих условиях:	
Предмет договора:	Поставка кабеля греющего в 2021г.
Предельная стоимость договора:	50 000 000,00 рублей с НДС, при этом фактический совокупный объем закупки (выборки путем формирования разрядок в период действия преискурантного договора, в соответствии с поступающей потребностью) в стоимостном выражении по заключенным договорам не должен превышать 50 000 000,00 рублей с НДС.
Общая стоимость договора:	Не публикуется!
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	9 783 м.
Сроки поставки товаров:	2021-2022
Условия оплаты:	в течение 70 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке Товара, при условии получения оригинала счета фактуры.
Авансирование:	Не предусмотрено
Базис поставки:	Согласно формату коммерческого предложения (DDP)
2.7. В случае отказа от поставки контрагента, предложившего минимальную стоимость, передача следующему по цене контрагенту согласно ранжированию, с вынесением вопроса на заседание ЗК при условии превышения над НМЦ.	
2.8. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.	
3. По рекомендации члена закупочной комиссии (финансового эксперта) до заключения договора провести переговоры с победителями закупочной процедуры по снижению стоимостных показателей закупки.	

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): « 05 » ноября 2020 г