

№ 3К/РиУ-20-29/4-СМР	ПРОТОКОЛ закупочной комиссии ООО «РН-Ванкор» по работам и услугам об утверждении результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке, признании закупки несостоявшейся и заключении договора с единственным допущенным участником закупки	29.04.2020 11 ч. 00 мин. г. Красноярск
Участвовали:	7 членов ЗК и секретарь ЗК. Кворум имеется	
Способ закупки:	Запрос оферт	
Предмет закупки:	Площадка УПН. Инженерная подготовка 1 этап. (Система ППД; резервуарный парк; сооружения подготовки, очистки и транспортировки нефти)	
Закупка (лот) №:	СНГ-20-СМР-008	
Заказчик:	АО «Самотлорнефтегаз»	
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	385 222 683,00 рублей с НДС 20% (публикуется)	
Извещение о закупке:	РН00206028	
Размер обеспечения заявки	Не предусмотрено	
Рассмотренные документы:	1. Извещение, документация о закупке. 2. Заявки участников. 3. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки. 4. Заключения по результатам рассмотрения квалификационных, технических и коммерческих частей заявок. 5. Решение № 3К/РиУ-20-14.1/10-СМР от 07.02.2020 об утверждении существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки.	
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 3 заявки следующих участников:		
№№ ПП	Участники закупки	Вид предложения
1.	Участник №3 Дата и время регистрации заявки: 25.02.2020 14:33 (мск)	Основное
2.	Участник №1 Дата и время регистрации заявки: 25.02.2020 15:10 (мск)	Основное
3.	Участник №2 Дата и время регистрации заявки: 26.02.2020 07:57 (мск)	Основное
РАССМОТРЕЛИ:		
1.	Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке, признание закупки несостоявшейся и заключение договора с единственным допущенным участником закупки	
Результат голосования: «за» - 7 голосов «против» - 0 голосов		
РЕШИЛИ:		
1.1. По результатам отбора квалификационных, технических и коммерческих частей заявок допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (одну) заявку следующего участника:		
№№ ПП	Участники закупки	Вид предложения
1	Участник №3	Основное

1.2. По результатам отбора квалификационных, технических и коммерческих частей заявок отказать в допуске к дальнейшему участию в закупке 2 (двум) заявкам следующих участников:			
№	Участники закупки	Вид предложения	Основание для отказа в допуске
1.	Участник №2	Основное	п.11.6.3.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям п.3 Блока 2 Документации о закупке, п.3.3 Таблицы критериев, п.28 пп.4 Блока 2 Документации о закупке).
2.	Участник №1	Основное	п.11.6.3.1. Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям п.28 пп.4 Блока 2 Документации о закупке).
1.3. В соответствии с пп. б) п. 11.6.8.2 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в связи с тем, что допущена только одна заявка участника закупки, признать конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся.			
1.4. В соответствии с п. 11.11.1 Положения Компании "О закупке товаров, работ, услуг" № П2-08 Р-0019 поручить выполнение работ единственному допущенному участнику №3 конкурентной процедуры закупки и заключить договор для АО «Самотлорнефтегаз» на следующих условиях:			
Предмет договора:	Площадка УПН. Инженерная подготовка 1 этап. (Система ППД; резервуарный парк; сооружения подготовки, очистки и транспортировки нефти)		
Предельная стоимость договора:	383 027 579,99 рублей с НДС 20% Без учета стоимости МТР поставки Заказчика с применением следующих индексов: ФОТ=44,53; ЭММ=9,98; МТР=4,61.		
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	В соответствии с ТЗ		
Сроки выполнения работ	С даты заключения договора - Июнь 2020		
Условия оплаты:	Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов.		
Авансирование:	Предусмотрено в размере 100% затрат на мобилизацию, закупку ГСМ, а также до 50% от стоимости материалов поставки Подрядчика или 30% от стоимости договора, при условии предоставления безотзывной безусловной гарантии возврата авансового платежа.		
Опцион:	Предусмотрен в сторону увеличения/уменьшения в размере 30% от первоначального объема работ в стоимостном выражении без изменения единичных расценок		
Место исполнения обязательств:	Россия, Красноярский край, Лодочное месторождение		
Обеспечение исполнения договора:	Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость МТР, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно, до окончания строительства Объекта		
Прочие существенные условия:	Не предусмотрены		
1.5. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.			

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «30» апреля 2020 г.