

№ ЗК(ПИР/НИР/ГИР)-020-19-03	<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ Закупочной комиссии ООО "РН-БашНИПИнефть" в области проектно-изыскательских работ, услуг/ научно-исследовательских работ, услуг/ геологии и разработки об утверждении итогов оценки заявок после переторжки, итогов закупки и выборе победителя закупки</p>	<p style="text-align: right;">29.08.2019 г. Уфа</p>	
Участвовали:	9 членов закупочной комиссии и секретарь. Кворум имеется.		
Способ закупки:	Запрос цен		
Предмет закупки:	<p>«Выполнение ИИ по объектам: «Самотлорское месторождение. ДНС-32. Строительство 4-го потока. НГС-4 и ОГ-4. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-14. Строительство отстойников горизонтальных ОГ-200 м3 2шт. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-6. Насосная подтоварной воды», «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод входа жидкости на 1 ступень сепарации (НГС 1-3)», «Самотлорское месторождение. ДНС-28 ЦППН-2. Нефтепровод НГС-5,6 на прием ОГ-5,6», «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод откачки воды с ВОС на КНС-1. Линия №1», «Самотлорское месторождение. КСП-5. Техническое перевооружение распределительной гребенки 1 ступени сепарации (1 нитка) Рег.№ 339. (Инв.№1208622 УПОГ КСП-5 МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК И ОТВОДОВ). АО "Самотлорнефтегаз"» (0136, 0137,0138, 0228, 0229, 0230, 0239)»</p>		
Закупка (лот) №:	1198-19-ПИР(1739)-11		
Заказчик:	ООО «РН-БашНИПИнефть»		
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	4 836 021,60 рублей с НДС 20%, публикуется		
Извещение о закупке:	№ РН965231		
Размер обеспечения заявки	не предусмотрено		
Дата подведения итогов закупки:	29.08.2019		
Рассмотренные документы:	<p>Обязательные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. извещение, документация о закупке; 2. заявки участников; 3. акты открытия доступа к заявкам участников закупки; 4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок 5. протокол от 15.08.2019 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)-018-19-13 об утверждении результатов отбора [квалификационных/технических частей] заявок на участие в закупке; 6. протокол от 22.08.2019 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)- 019-19-03 об утверждении результатов отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке и условий проведения переторжки; 7. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в области закупочной деятельности (при необходимости) 		
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 6 заявок следующих участников:			
№№ пп	Участники закупки	Вид предложения	Результаты отбора (протокол ЗК от 15.08.2019 №

			ЗК(ПИР/НИР/ГИР)-018-19-03 и протокол от 22.08.2019 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)- 019-19-03)
1.	Участник №5 Дата и время регистрации заявки: 30.05.2019 07:07	Основное	Допуск
2.	Участник №4 Дата и время регистрации заявки: 03.06.2019 09:11	Основное	Допуск
3.	Участник №1 Дата и время регистрации заявки: 03.06.2019 10:48	Основное	Не соответствует, пп. «е» п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям пп. 2.3, 2,7 п.3 Блока 2 Документации о закупке (п.3.2.3) и п.28 (п.3.15.1), п.5 Блока 2 Документации о закупке (п.3.2.5) и п.28 (п.3.15.1))
4.	Участник №2 Дата и время регистрации заявки: 03.06.2019 11:32	Основное	Допуск
5.	Участник №3 Дата и время регистрации заявки: 03.06.2019 12:11	Основное	Не соответствует, пп. «з» п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
6.	Участник №6 Дата и время регистрации заявки: 03.06.2019 12:47	Основное	Не соответствует, пп. «е» п.11.6.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (несоответствие требованиям пп.2.2, 2.3, 2.4, 2,7 п.3 Блока 2 Документации о закупке (п.3.2.3) и п.28 (п.3.15.1), п.6 Блока 2 Документации о закупке (п.3.3.1) и п.28 (п.3.15.1))

К установленному в протоколе от 22.08.2019 № ЗК(ПИР/НИР/ГИР)- 019-19-03 сроку на переторжку поступила 3 обновленные/окончательные заявки следующих участников:

№№ пп	Участники закупки	Вид предложения
1.	Участник №4 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 07:08 (GMT+03:00)	Основное
2.	Участник №5 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 07:22 (GMT+03:00)	Основное
3.	Участник №2 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 08:24 (GMT+03:00)	Основное

РАССМОТРЕЛИ:		
1.	Утверждение итогов оценки заявок после переторжки, итогов закупки и выбор победителя закупки	
Результат голосования: «за» - 9 голосов «против» - 0 голосов		
РЕШИЛИ:		
1.1. По результатам оценки заявок допущенных участников закупки по итогам переторжки ранжировать заявки на участие в закупке следующим образом:		
№ Места	Участники закупки	Вид предложения
1 место	Участник №4 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 07:08 (GMT+03:00))	Основное
2 место	Участник №2 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 08:24 (GMT+03:00)	Основное
3 место	Участник №5 Дата и время регистрации обновленной заявки: 26.08.2019 07:22 (GMT+03:00)	Основное
1.2. Не проводить переторжку/переговоры.		
1.3. Признать ООО «ГеоСфера», ИНН 8603198926 (участник №4) , победителем закупки и заключить с ним договор/договоры для ООО «РН-БашНИПИнефть» на следующих условиях:		
Предмет договора/договоров:	Выполнение ИИ по объектам: «Самотлорское месторождение. ДНС-32. Строительство 4-го потока. НГС-4 и ОГ-4. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-14. Строительство отстойников горизонтальных ОГ-200 м3 2шт. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-6. Насосная подтоварной воды», «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод входа жидкости на 1 ступень сепарации (НГС 1-3)», «Самотлорское месторождение. ДНС-28 ЦППН-2. Нефтепровод НГС-5,6 на прием ОГ-5,6», «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод откачки воды с ВОС на КНС-1. Линия №1», «Самотлорское месторождение. КСП-5. Техническое перевооружение распределительной гребенки 1 ступени сепарации (1 нитка) Рег.№ 339. (Инв.№1208622 УПОГ КСП-5 МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК И ОТВОДОВ). АО "Самотлорнефтегаз"» (0136, 0137,0138, 0228, 0229, 0230, 0239)	
Предельная/Общая стоимость договора/договоров:	2 599 361,00 руб. без НДС	
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:	в соответствии с техническим заданием на проектирование и документацией о закупке	
Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров:	По объектам: «Самотлорское месторождение. ДНС-32. Строительство 4-го потока. НГС-4 и ОГ-4. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-14. Строительство отстойников горизонтальных ОГ-200 м3 2шт. АО «Самотлорнефтегаз», «Самотлорское месторождение. КСП-6. Насосная подтоварной воды» не более 2 месяцев с момента заключения договора; По объектам: «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод входа жидкости на 1 ступень сепарации (НГС 1-3)», «Самотлорское месторождение. ДНС-28 ЦППН-2. Нефтепровод НГС-5,6 на прием ОГ-5,6», «Самотлорское месторождение. ДНС-1 ЦППН-2. Трубопровод откачки воды с ВОС на КНС-1. Линия №1», «Самотлорское месторождение. КСП-5. Техническое перевооружение распределительной гребенки 1 ступени сепарации (1 нитка) Рег.№ 339.	

	(Инв.№1208622 УПОГ КСП-5 МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК И ОТВОДОВ). АО "Самотлорнефтегаз"» не более 3 месяцев с момента заключения договора
Условия оплаты:	<p>Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере 80 % от стоимости выполненного Результата Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу без разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии счета-фактуры (в случае, если обязанность по выставлению счетов-фактур предусмотрена налоговым законодательством РФ).</p> <p>Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору и оплата удержанных сумм производятся Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения положительных заключений всех внешних экспертиз, предусмотренных Заданием на Проектирование и (или) Заданием на Инженерные изыскания, а также подписания всех Актов сдачи-приемки работ по Договору без начисления штрафов и при наличии счета на оплату (с приложением подтверждающих документов и расшифровок).</p>
Авансирование:	не предусмотрено
Опцион:	не предусмотрено
Место исполнения обязательств:	Тюменская область, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский округ – Югра, Самотлорское месторождение
1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.	

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «29» августа 2019г.