

№ ЗК-__-019-__	ПРОТОКОЛ Закупочной комиссии филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» по подведению итогов закупки	23.05.2019 1_:00 г. Уфа
Участствовали:	_ членов и секретарь. Кворум имеется	
Способ закупки:	Запрос предложений	
Предмет закупки:	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Установка ГОБКК, Газокаталитическое производство, Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ". Замена воздухоподогревателей ВП-1,2 печи ВА-202».	
Закупка (лот) №:	2000153079	
Заказчик:	Блок заместителя директора филиала по капитальному строительству	
Начальная (максимальная) цена договора (лота):	5 118 199,42 руб с НДС	
Извещение о закупке:	№ ЕИС 31807371255 № ЭТП РН860733 № ЖОЗ УНПЗ-1158-2018	
Размер обеспечения заявки	Не предусмотрено	
Дата подведения итогов закупки:	Не позднее 01.07.2019	
Рассмотренные документы:	Обязательные: 1. Извещение, документация о закупке; 2. Протокол ЗК от 15.04.2019 об утверждении результатов отбора квалификационных и технических частей заявок на участие в закупке и признания конкурентной закупки несостоявшейся;	
РАССМОТРЕЛИ:		
1.	Отказ от проведения процедуры закупки	
Результат голосования: «за» - _ голосов «против» - _ голосов		
РЕШИЛИ:		
1.1. На основании п.11.1.8 Положения Компании о закупке товаров, работ, услуг отказаться от проведения закупки «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Установка ГОБКК, Газокаталитическое производство, Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ". Замена воздухоподогревателей ВП-1,2 печи ВА-202» для Блока заместителя директора филиала по капитальному строительству.		
1.2. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.		

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «23» Мая 2019 г.