

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2019-611-161

г. Большой Камень

от «24» октября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице **генерального директора Целуйко Сергея Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Рутех» (ООО «Рутех»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **генерального директора Воронина Андрея Васильевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор или настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя машины для газовой резки (далее – «Товар/Оборудование»), указанные в Спецификациях №1, №2 (Приложение № 2 к настоящему Договору), согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) к настоящему Договору, а также выполнить сборку Товара, провести пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию Оборудования и оказать услуги по обучению специалистов Покупателя (далее совместно – «Услуги/Работы») согласно Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и Спецификации №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и Услуги/Работы.

1.2. Весь поставляемый Товар должен быть сертифицирован и иметь все необходимые разрешения для его эксплуатации на территории Российской Федерации. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии требованиям ТР/ТС 010/2011, а также сертификатом качества, заверенным заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельством о приемке Оборудования по качеству на заводе-изготовителе.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым (произведенным не ранее 2018 г.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

1.4 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5 Товар, передаваемый Покупателю Поставщиком по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.

1.6 Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора составляет **13 400 088, 00 (тринадцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек)**, в том числе НДС 20% 2 233 348, 00 (два миллиона двести тридцать три тысячи триста сорок восемь рублей 00 копеек), согласована сторонами в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Договору.

2.1.1 Цена поставляемого Товара **13 060 128, 00 (тринадцать миллионов шестьдесят тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек)**, в том числе НДС 20% 2 176 688, 00 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек) является твердой, которая включает в себя:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

- стоимость Товара;
- расходы по доставке Товара до Места приемки согласно п. 3.2 Спецификации.
- стоимость документов согласно п. 5.3.1 настоящего Договора;
- стоимость упаковки Товара;
- все пошлины, налоги и сборы на территории Российской Федерации;
- иные расходы на сохранность Товара при транспортировке согласно требованиям раздела 5 настоящего Договора;

• Расходные материалы в достаточном объеме, технические жидкости, инструменты и т.д., в обеспечение проведения сборочных и пуско-наладочных работ.

2.1.2 Стоимость сборки Товара, пуско-наладочных работ силами Поставщика, ввод в эксплуатацию Оборудования и обучение специалистов Покупателя **339 960, 00 (триста тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)**, в том числе НДС 20% 56 660, 00 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек) является твердой (подтверждается согласованными с обеих сторон Акт о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акт о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), Акт об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору), которая включает в себя:

–Расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Поставщика в месте проведения сборки Товара и пуско-наладочных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ».

2.2 Поставщик несет все расходы по пуско-наладочным работам, сборке Товара, вводу в эксплуатацию Оборудования и обучению специалистов Покупателя, включая расходы на трансферы, проживание и питание сервисного (-ых) инженера (-ов) Поставщика в месте предоставления Услуг.

2.3 Общая цена Договора является фиксированной.

2.4 В случае изменения налогового законодательства РФ виды и ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1 Оплата Покупателем общей цены Договора осуществляется в следующем порядке:

Оплата в размере 100 % от общей стоимости Договора, кроме того НДС, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней, после получения в полном объеме Товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификаций №1, №2 (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подписания обеими сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12), а также по факту завершения всех Услуг/Работ согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подписания обеими сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), и при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета, счета-фактуры и получения от Поставщика всех документов, предусмотренных в п. 5.3.1 Договора, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит позднее.

Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика по реквизитам, указанным в пункте 15 настоящего Договора.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

3.2 Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в п. 15 настоящего Договора. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3 Все расходы в обслуживающем банке Поставщика осуществляются за счет Поставщика, а в банке Покупателя – за счет Покупателя.

3.4 По требованию Покупателя Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней предоставить Акт сверки взаиморасчетов.

4. СРОК ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки Товара, определяется в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик может осуществить досрочную или частичную поставку Товара по предварительному письменному согласованию с Покупателем если в Спецификации не оговорен иной порядок.

4.2. Поставщик имеет право на продление срока поставки Товара по представлению уведомления Покупателю, если причиной задержки является одно из обстоятельств, указанных в статье 8 настоящего Договора. Уведомление о продлении срока поставки Товара должно быть отправлено Поставщиком Покупателю в течение 3 (трех) дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в статье 9 настоящего Договора. В случае несоблюдения процедуры уведомления о продлении срока, Покупатель вправе не продлевать срок поставки Товара. Срок должен продлеваться соразмерно указанным обстоятельствам.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ

5.1. Место поставки и адрес грузополучателя указаны в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2. В течение 24 (двадцати четырех) часов после отгрузки Товара Поставщик обязан направить Покупателю уведомление об отгрузке в письменном виде с подписью и печатью руководителя Поставщика по электронной почте (адрес почты указан в п. 15 настоящего Договора). В данном уведомлении должны быть прописаны следующие данные: дата отгрузки, номер и дата Договора, номер товарно-транспортной накладной, квитанция транспортной компании (либо иной отгрузочный документ с приложением копий), описание Товара, приблизительная дата прибытия в место приемки Товара, контактные данные и адрес агента компании-перевозчика, квитанция транспортной накладной.

5.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю комплект документов, указанных в пункте 5.3.1. настоящего Договора в оригинале - способом, обеспечивающим возможность фиксации факта получения документов Покупателем, а также скан копию указанных документов по электронной почте (адрес почты указан в п. 15 настоящего Договора).

5.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) Товара предоставить следующие документы:

- оригинал товарно-транспортной накладной (далее «ТТН») (предоставляется в случае перевозки автомобильным транспортом или иной транспортный документ);
- оригинал товарной накладной (форма ТОРГ-12), оформленный, заверенный печатью и подписанный со стороны Поставщика;
- оригинал счет-фактуры на Товар или УПД;
- счет на оплату;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

- подробные упаковочные листы;
- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию (для каждой единицы Оборудования и вспомогательного оборудования) 1 экз. в электронном виде);
- технический паспорт изделия (согласно ГОСТ 2.610-2006) (для каждой единицы Оборудования и вспомогательного оборудования) (1 экз. на русском языке в печатном виде, прикладываемый в комплекте поставки с Оборудованием, и 1 экз. на электронном носителе по электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня с момента отгрузки);
- копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования/вспомогательного оборудования по качеству на заводе-изготовителе (1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде);
- декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копии производителем/первым поставщиком, 1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде);
- список всех деталей и компонентов;
- гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров Оборудования и их гарантийного периода 1 экз. в печатном виде;
- иная документация, необходимая для установки и запуска Оборудования на опасном производственном объекте (по требованию надзорных органов);
- технический паспорт на регуляторы в печатном виде в 1 экз. и 1 экз. в электронном виде;
- Программа и методика проведения пуско-наладочных работ и сборки Товара (1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде).

5.3.2. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные налоговым законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление Поставщику о данном факте с описанием выявленных нарушений.

В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документах (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будет направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о несоответствии рассматривает его и направляет исправленные документы либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.

5.4. Товар должен быть отгружен в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида Товара. Упаковка должна предохранять Товар от любого рода повреждений или коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных явлений. Упаковка Товара должна быть пригодной для погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка Товара обеспечивается Поставщиком. Выходные отверстия должны быть заглушены.

Поставщик несет ответственность за порчу, повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации.

К каждой упаковке Поставщик обязан приложить подробный упаковочный лист. В упаковочном листе должны быть указаны количество и наименование упакованных предметов, их тип или модель, со ссылкой на номер пункта соответствующей Спецификации, вес нетто и брутто каждого предмета в упаковке, размеры упаковочных мест, номер Договора. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна закрепляться на наружной стороне упаковочного места.

Все упаковки должны быть маркированы на двух противоположных сторонах. На каждой упаковке должна быть нанесена несмываемой краской следующая маркировка:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

- Договор № 2019-611-161 от 07.10.2019
- Поставщик: ООО «Рутех».
- Покупатель: ООО «ССК «Звезда».
- Место № _____
- Вес брутто _____ кг.
- Вес нетто _____ кг.
- Размеры упаковочных мест в сантиметрах: длина, ширина, высота.
- На упаковки, требующие особого обращения, должна быть нанесена дополнительная маркировка:

“With care” - “Осторожно”

“Top” - “Верх”

“Do not turn over” - “Не кантовать”

Другая необходимая маркировка.

Упаковочные места нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы Товара. Все эксплуатационные надписи и таблички, содержащиеся на Товаре, поставляемом Поставщиком, должны быть на русском языке.

5.5. Товар и его составные части должны иметь маркировку с указанием:

- товарного знака изготовителя;
- наименования и обозначения;
- заводского номера;
- основных параметров с указанием единиц измерения;
- даты выпуска с указанием месяца и года.

Оборудование должно иметь антикоррозионные и консервационные покрытия, обеспечивающие хранение оборудования на открытой площадке в течение 12 месяцев. Товар, требующий особых условий хранения (в закрытом помещении, отапливаемом складе и т.д.) должен быть специально обозначен Поставщиком путем нанесения маркировки на упаковке.

5.6. В случае порчи Товара во время перевозки, погрузки, разгрузки, хранения по причине нарушения Поставщиком п. 5.4 настоящего Договора, данное обстоятельство будет признаваться Сторонами как поставка некачественного Товара с правом Покупателя отказаться от его принятия и оплаты либо замены на качественный Товар.

5.7. Комплектование Товара перед упаковкой, порядок укладки Товара в единице упаковки должны производиться в соответствии с технической документацией Поставщика. В каждое погрузочное место должен быть вложен и прикреплен снаружи в доступном месте в водонепроницаемом пакете упаковочный лист, в котором указывается:

- обозначение позиции по спецификации и наименование;
- номер места согласно комплектовочной ведомости;
- количество (штук);
- вес брутто и нетто;
- габаритные размеры блок-блокса должны быть обоснованы условиями возможной транспортировки всеми видами автотранспорта.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

5.8. На каждом изделии должен быть товарный знак и маркировочные надписи от предприятия-изготовителя. Маркировочные надписи должны быть выполнены буквами русского алфавита и арабскими цифрами. Маркировка и ее фон в зависимости от назначения изделия не должны изменять цвет, терять четкость контура, корродировать или стираться в течении срока службы изделия от воздействия внешних воздействующих факторов по ГОСТ 21964-76.

5.9. К каждому отдельному механизму или узлу Товара должна быть приложена эксплуатационная документация.

5.10. Товар должен иметь маркировку с указанием товарного знака изготовителя.

5.11. Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке Товара Покупателю: сохранность тары (упаковки), наличие и целостность (при наличии требования на данный вид Товара) пломб, маркировок и бирок, наличие и правильность заполнения товарно-отгрузочной (накладная, счет-фактура), технической (паспорт, этикетка или иной документ) и сопроводительной документации; комплектность; внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).

5.12. При приемке Товара от перевозчика Покупатель проверяет соответствие Товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто, сохранность упаковки и иные условия, установленные в разделе 5 настоящего Договора. При этом подписание Покупателем товаросопроводительных документов перевозчику, свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.13. Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления Товара в Место приемки Товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п. 2.2 Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) производит приемку Товара по количеству, качеству и комплектности, что фиксируется товарной накладной (форма ТОРГ -12). Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

5.14. Результатом приемки Товара является подписание обеими сторонами товарной накладной (форма ТОРГ -12). В случае если Поставщик не обеспечит присутствия своего представителя для проведения визуального осмотра Товара, как предусмотрено настоящим пунктом, Покупатель в одностороннем порядке принимает Товар, что является достоверным.

5.15. В случае если в ходе визуального осмотра во время проведения приемки выявлены некомплектность, повреждения или видимые несоответствия Товара требованиям настоящего Договора, Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней направляет извещение, содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения данного извещения, Поставщик должен письменно известить Покупателя о дате проведения повторной совместной приемки Товара. После проведения вышеуказанной совместной приемки должен быть составлен Акт приемки, подписанный уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика, содержащий описание всех повреждений, некомплектности и иных замечаний к Товару и сроки их устранения Поставщиком.

Если представитель Поставщика по какой-либо причине не прибыл на повторную приемку Товара в назначенное время, Покупатель обязан составить Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 с указанием обнаруженных недостатков и направить его Поставщику.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

5.16. Если несоответствие поставленного Товара условиям Договора будет установлено в порядке, предусмотренном в настоящем разделе, то Поставщик по согласованию с Покупателем обязан обеспечить поставку недостающего или замену поврежденного Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения извещения о несоответствии или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме. Замена поврежденного/допоставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком за свой счет. При отсутствии идентичного Товара Поставщик обязан по согласованию с Покупателем заменить другим Товаром или вернуть денежные средства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

5.17. Право собственности на Товар и упаковку, а также риски случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания обеими сторонами Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), Акта об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору). Подписание товарной накладной (по форме ТОРГ-12) не свидетельствует о переходе права собственности на Товар, а также рисков случайной гибели от Поставщика к Покупателю.

5.18. По результатам приемки Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

- Замены и/или допоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара Поставщиком. При отсутствии идентичного Товара Поставщик обязан по согласованию с Покупателем заменить другим аналогичным Товаром. Замена и/или допоставка Товара производится Поставщиком в разумные сроки, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Покупателем. Замена поврежденного/допоставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком за свой счет.

- Соразмерного уменьшения покупной цены соответствующего Товара и возврата денежных средств, уплаченных за Товар.

- Возмещения расходов Покупателя на устранение недостатков Товара.

5.19. При наличии существенных, явных и неустранимых дефектов (недостатков) Товара (части поставленного Товара) или несоответствия Товара (части поставленного Товара) его техническим характеристикам, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.20. В случае если по результатам проведения пуско-наладочных работ и/или сборки Товара возникает спор о качестве поставленного Товара, а также в случае возникновения споров о причинах и моменте возникновения заявляемых Покупателем недостатков, любая из сторон вправе привлечь для указанного определения экспертов и специалистов с обязательным извещением другой стороны о дате, времени и месте проведения экспертизы.

5.21. Расходы, связанные с проведением указанной в п. 5.20 настоящего Договора экспертизы, а также расходы, понесенные каждой из Сторон в связи с выявленными недостатками Товара, относятся:

- на Поставщика, если последний отвечает за данные недостатки, в том числе и по гарантийным обязательствам, либо несет риск их возникновения в силу закона или настоящего Договора. При этом Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения экспертного заключения. Покупатель также вправе предъявить Поставщику требования о возмещении убытков, вызванных данными недостатками.

- на Покупателя, если Поставщик не отвечает за данные недостатки.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

5.22. До момента вывоза Товара с недостатками Поставщиком Покупатель принимает его на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти Товар с недостатками за свой счет не позднее дня, которым поставляется Товар на замену. В случае несоблюдения Поставщиком сроков замены либо сроков вывоза Товара с недостатками, установленных настоящим пунктом, хранение осуществляется за счет Поставщика.

5.23. Передача Товара для проведения сборки и пуско-наладочных Работ Поставщику оформляется Актом о передаче оборудования для проведения сборки и пуско-наладочных Работ (Приложение № 10 к настоящему Договору), при этом риски случайной гибели переходят от Покупателя к Поставщику на весь период производства таких Услуг/Работ.

5.24. Моментом исполнения обязательств по поставке Товара и выполнению Услуг/Работ является передача Товара и подписание обеими сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), а также при условии наличия надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.3.1. В случае непредставления указанных в настоящем пункте надлежащим образом оформленных документов, Товар считается не поставленным.

6. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И СБОРКА ТОВАРА

6.1. Поставщик обязуется произвести сборку, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию Оборудования и обучение специалистов Покупателя согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6.2. В течение 30 календарных дней с момента подписания договора Поставщик обязан предоставить Покупателю: план сборки, инструкцию по эксплуатации; программу и методику проведения пуско-наладочных работ и испытаний.

6.3. Поставщик обеспечивает прибытие своего(-их) представителя(-ей) к Покупателю для проведения сборочных и пусконаладочных работ Товара, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения специалистов Покупателя в течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления Покупателем Поставщика о готовности Товара к проведению Работ. Продолжительность проведения сборочных и пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования на площадке Покупателя составляет не более 20 (двадцати) календарных дней на площадке Покупателя с момента подписания обеими сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

Продолжительность проведения обучения специалистов на площадке Покупателя составляет не более 3 (трех) календарных дней с момента подписания обеими сторонами Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору).

6.4. Услуги/Работы выполняются при условии подписания Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), Акта об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору).

6.5. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала сборки, проведения пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения специалистов Покупатель должен сообщить Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте) приблизительные даты их начала. Точные даты начала таких работ подтверждаются Покупателем не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Покупателя о дате прибытия специалистов не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до их прибытия.

6.6. Покупатель обеспечивает доступ к месту проведения работ, к Товару и внос/вынос необходимого оборудования и инструмента Поставщика, согласно правил пропускного режима предприятия.

6.7. Поставщик обеспечивает соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.

6.8. Приемка работ по сборке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию Оборудования и обучению специалистов Покупателя производится представителями Поставщика и Покупателя.

6.9. Результат предоставленных Услуг оформляется Актом о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Актом о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), Актом об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору).

6.10. С момента подписания обеими сторонами Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Акта об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору), Стороны подписывают Акт о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 7 к настоящему Договору) с указанием общей стоимости Услуг/Работ, с момента подписания которого Услуги/Работы считаются выполненными Поставщиком, а Товар принятым Покупателем по качеству.

6.11. В случае отказа Покупателя от подписания Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Акта об обучении специалистов (Приложение № 9 к настоящему Договору) Покупатель обязан в письменной форме предоставить обоснование отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления актов. В случае не предоставления отказа работы по Договору считаются выполненными.

6.12. При проведении сборки Товара, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения специалистов Покупателя Поставщик обязан:

6.12.1. Своим распоряжением назначить из числа своих работников лицо, ответственное за организацию работ и за соблюдением своим персоналом требований государственных нормативно-правовых актов, а также нормативных документов Покупателя в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в течении всего срока проведения работ на территории Покупателя.

6.12.2. Обеспечить своим работникам безопасные условия труда в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране труда, а также соответствующих нормативных и локальных документов Покупателя в течение всего периода пребывания на территории Покупателя.

6.12.3. Обеспечить своих работников необходимыми для выполнения работ сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой

6.12.4. Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации, требований государственных нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также нормативных документов Покупателя в течение всего срока проведения работ.

6.12.5. Осуществлять руководство деятельностью своих работников. Нести ответственность за организацию выполняемых персоналом Поставщика работ, за соблюдением правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, в течение всего срока проведения работ.

6.12.6. Вести учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, составляет акты установленной формы в соответствии с действующим законодательством.

6.12.7. При обнаружении факта чрезвычайной ситуации (угрозы ЧС), Поставщик обязан немедленно и с максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем представителю Покупателя, затем дежурному диспетчеру ООО «ССК «Звезда».

6.12.8. Покупатель проводит вводный инструктаж для работников Поставщика по охране труда, пожарной безопасности, правилам пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории Покупателя, другие виды инструктажа проводит ответственный представитель Поставщика.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара и оказанных Услуг/Работ требованиям Договора, отсутствие в Товаре дефектов, и его пригодность для нормальной эксплуатации (использования) по назначению в течение гарантийного срока.

7.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

7.3. Условия гарантии и Гарантийный срок на Товар определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Началом гарантийного срока является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12), Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). Вышеупомянутая гарантия может быть передана Покупателем третьему лицу (Эксплуатанту) после уведомления Поставщика. Такая уступка или передача не будет влиять на обязательства Сторон, в том числе на платежные и гарантийные обязательства по настоящему Договору.

7.4. Любые гарантийные рекламации или заявки в связи с данной гарантией должны подаваться в письменной форме в течение гарантийного срока или 30 (тридцати) рабочих дней после его истечения.

7.5. Гарантия не предоставляется на расходные и эксплуатационные материалы, пришедшие в негодность в результате нормального износа.

7.6. При обнаружении дефекта Товара во время гарантийного периода, определенного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Покупатель обязан письменно оповестить Поставщика о данном дефекте. В уведомлении о дефекте (на основе разумно доступной информации) Покупатель должен описать характер дефекта и степень причиненного им ущерба. Покупатель должен незамедлительно после обнаружения дефекта предпринять надлежащие действия, чтобы уменьшить потери или повреждения и предотвратить дальнейшее более серьезное образование дефекта.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

7.7. Поставщик обязан начать и закончить процедуру замены дефектного Товара за свой счет в течение максимум 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя, направленного согласно п. 7.6 настоящего Договора или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме.

7.8. В случае если Поставщик не приступил к устранению выявленных дефектов и недостатков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней или не согласовал с Покупателем иной срок, то Покупатель вправе (и такое действие не будет ограничивать его прав по гарантии) устранить дефекты и недостатки за счет собственных средств с привлечением третьих лиц с последующим взысканием с Поставщика прямых подтвержденных затрат. В этом случае Покупатель будет обязан сделать все от него зависящее для минимизации возможных расходов и затрат.

7.9. Обнаруженные дефектные детали заменяются Поставщиком бесплатно для Покупателя с транспортировкой за счет Поставщика в место эксплуатации Товара (указанное Покупателем). По просьбе Поставщика дефектные части должны быть высланы в адрес Поставщика за его счет. На Товар, переданный Продавцом взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный Товар.

7.10. В случае если в течение гарантийного срока Товар будет неработоспособным по причине его неисправности, подтвержденной соответствующими Актами, по вине Поставщика, гарантия на данный Товар будет продлена на период, в течение которого данный Товар был непригоден к эксплуатации.

7.11. В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств в срок согласно п. 7.7 настоящего Договора, Поставщик обязан оплатить пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), эксплуатация которого является невозможной до выполнения Поставщиком его гарантийных обязательств, за каждый день просрочки.

7.12. Если недостатки не могут быть устранены ни одной из Сторон, то Покупатель имеет право либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара, при условии, что эти недостатки не позволяют Покупателю надлежащим образом использовать Товар либо отказаться от Договора, и в этом случае Поставщик должен компенсировать Покупателю убытки, которые Покупатель понес в этой связи.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного в соответствии с п. 4 Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Покупатель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае нарушения Поставщиком срока проведения сборки Товара, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения специалистов Покупателя, установленного в соответствии с п. 5 Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Покупатель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по проведению сборки Товара и пуско-наладочных работ.

8.2. Если задержка в поставке Товара и/или оказании Услуг/Работ составляет более 10 (десяти) календарных дней и Товар еще не поставлен и/или Услуг/Работ не оказаны, Покупатель вправе, предоставив соответствующее уведомление Поставщику, по собственному усмотрению реализовать одно или несколько из следующих прав:

а) в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или в части, письменно уведомив Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возратить уплаченные Покупателем суммы по Договору за Товар в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Покупателя;

б) потребовать сумму неустойки, рассчитываемой в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора;

в) приобрести Товар у третьего лица, привлечь к выполнению Услуг/Работ третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения всех убытков (реальный ущерб).

8.3. Дополнительно Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Товара и оказание Услуг/Работ за нарушения условий настоящего Договора.

8.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного в соответствии с п. 3.1. Договора, Поставщик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы не произведенного Покупателем в срок платежа за каждую полную календарную неделю задержки, за исключением первой недели периода просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просрочки, после выставления письменной претензии Поставщиком.

8.5. В случае выявления неисполнения п. 11.3, п. 12.7 настоящего Договора (в том числе предоставления не в полном объеме Поставщиком информации, предоставление которой предусмотрено п. 12.7 настоящего Договора), Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 4% от стоимости Договора.

8.6. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации согласно п.12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 5 к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.12.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

8.8. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 5.3.1 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый непредставленный в срок документ.

8.9. Поставщик обязуется соблюдать требования безопасного производства работ, в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя (с которыми Покупатель обязуется ознакомить Поставщика в течение 5 рабочих дней до момента поставки) и законодательством в области охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности. За нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей (пятидесяти тысяч рублей 00 копеек) за каждый выявленный акт с составлением акта.

8.10. Стороны согласны, что персонал Поставщика в течение всего периода пребывания на территории Покупателя является работниками Поставщика. Покупатель не несёт никакой ответственности перед Поставщиком, работниками Поставщика и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Поставщика в период их нахождения на территории Покупателя, или в пределах помещений Покупателя, если такие травмы (включая смерть) произошли не по вине Покупателя.

8.11. В случае непредоставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Покупателя, предоставление которой предусмотрено разделом 14 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый непредставленный документ.

8.12. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется и проценты на сумму долга не начисляются.

8.13. Покупатель вправе в одностороннем порядке удерживать из цены Договора сумму неустойки, пеней, штрафных санкций, начисленных Поставщику за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также вправе удерживать стоимость понесенных расходов Покупателя, связанных с проведением экспертизы согласно п. 5.20 Договора.

8.14. Нарушение Требований ПБОТОС. В случае нарушения Исполнителем Требований ПБОТОС Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней выплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размерах, установленных Приложением № 8 к Договору, за каждый выявленный факт нарушения.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, акты органов власти, акты терроризма, забастовок, массовых увольнений рабочих или других промышленных конфликтов непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно подтверждаться справкой из Торгово-промышленной палаты либо иного уполномоченного органа.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

9.3. Сторона, подвергаясь действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев, когда форс-мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

9.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от Договора направив письменное уведомление.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор должен быть урегулирован и интерпретирован согласно материальному и процессуальному праву Российской Федерации.

10.2. В случае возникновения споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны по возможности будут разрешать путем ведения переговоров между собой. В случае если Стороны не придут к соглашению, то арбитражное дело должно быть во всех отношениях урегулировано в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим российским законодательством.

10.3. Претензионный порядок урегулирования спора является для Сторон обязательным. Срок на рассмотрение претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

11.2. Все Приложения и изменения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Покупатель вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору в целом или в части любой компании, которая является головной или дочерней по отношению к Покупателю либо аффилированной компанией Покупателя, либо имеющей иное отношение к Покупателю. При этом Покупатель должен направить Поставщику письменное уведомление. В иных случаях Покупатель должен получить предварительное письменное согласие Поставщика. Поставщик вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Покупателя.

11.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с настоящим Договором, признаются не имеющими силы.

11.5. Поставщик сохраняет права на патент, интеллектуальную собственность и товарный знак любого Товара, поставляемого по настоящему Договору. Поставщик должен освобождать и ограждать Покупателя от претензий, выставленных против Покупателя третьей стороной, не имеющей отношения к Покупателю, за нарушение патентных или подобных зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность в связи с

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

поставленными Товарами, предусматривая, что Покупатель незамедлительно предоставит письменное извещение и обеспечит за счет Поставщика необходимую поддержку.

11.6. Все случаи нарушения настоящего Договора и вытекающие из этого последствия, а также все права и претензии со стороны Поставщика полностью оговариваются условиями настоящего Договора. В любых случаях, за исключением специально оговоренных в данном Договоре, Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком независимо от мотива действия, за прямые или косвенные расходы, такие как – но не ограничивающиеся - коммерческие или экономические потери, производственные потери, утрата эксплуатационных качеств, потеря дохода, упущенная выгода, задержка и перерыв в производстве, и другие подобные издержки, прямые или не прямые. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за потерю времени, потерю персонала или способности использовать поставленный Товар, затраты за подменное оборудование, буксировку, восстановление окружающей среды.

11.7. Настоящий Договор, подписанный посредством факсимильной связи или электронной почты, все документы, касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения, подписанные и направленные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи и /или электронной почты, имеют силу оригинала до того момента, пока не будет произведен взаимный обмен оригиналами.

11.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.9. Поставщик обязуется соблюдать требования безопасного производства работ в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя и законодательством в области охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности, в период пребывания персонала Поставщика на территории Покупателя.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

12.12. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

12.13. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11 настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 12.11 настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

13.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

13.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

13.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

13.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

13.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

14. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Покупатель в целях достоверного представления информации о финансовом положении Поставщика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а Поставщик обязан предоставить указанную информацию по запросу по электронной почте Покупателя, направленному по реквизитам, указанным в п. 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату предоставляется отчетность на предыдущую отчетную дату с последующим обязательным предоставлением отчетности на последнюю отчетную дату по факту её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её подписания.

14.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»: Форма 0710001 по ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД.

14.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса Покупателя отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 Техническое задание;
2. Приложение № 2 Спецификация №1, №2;
3. Приложение № 3 АКТ о выполнении сборки Товара;
4. Приложение № 4 АКТ о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования;
5. Приложение № 5 Форма «Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)»;
6. Приложение № 6 Форма «подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных».
7. Приложение № 7 АКТ о выполнении Услуг/Работ.
8. Приложение № 8 Штрафы за нарушения в области ПБОТОС.
9. Приложение № 9 АКТ об обучении специалистов.
10. Приложение № 10 АКТ о передаче оборудования для проведения сборки и пуско-наладочных работ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

11. Приложение № 11 Оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Покупатель»

Общество с ограниченной ответственностью
«Судостроительный комплекс «Звезда»
(ООО «ССК «Звезда»)
Адрес (место нахождения):
692801, Приморский край,
г. Большой Камень,
ул. Степана Лебедева, д. 1
ИНН 2503032517 КПП 250301001
ОГРН 1152503000539
р/с 40702810200000005883
в АО «ВБРР», г. Москва
к/с 30101810900000000880
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
ИНН 7736153344, КПП 771701001
БИК 044525880,
ОГРН 1027739186914
Телефон: 8 (42335) 4-11-75,
e-mail: sskzvezda@ sskzvezda.ru

—

«Поставщик»

Общество с ограниченной ответственностью
«Рутех»
Юридический адрес: 125438, г. Москва,
Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2
Почтовый адрес: 125438, г. Москва,
Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2, офис 27
ИНН/КПП 7730079260/774301001
ОГРН 1157746194319
БАНК: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Р/с 40702810240000014646
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 17468948
Телефон: + 7(495) 642-52-97,
+7 (495) 419-01-70
Факс: + 7(495) 642-52-97,
+7 (495) 419-01-70
Адрес электронной почты: info@rutekh.ru,
minibaev@rutekh.ru

Генеральный директор

ООО «ССК «Звезда»

_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор

ООО «Рутех»

_____/А.В. Воронин/

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Приложение № 1
к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

**Техническое задание
на машины для газовой резки.**

Общество с ограниченной ответственностью «ССК «Звезда» (далее - Покупатель) проводит процедуру закупки на поставку газорезательного оборудования с комплектующими (далее Оборудование) для БКП и ОК (участок разделки деловых отходов).

В объем поставки Оборудования должны быть включены расходы по поставке, сборке, пуско-наладочным работам и вводу в эксплуатацию, обучению специалистов Покупателя методикам технического обслуживания и способам работы на оборудовании.

Требования к поставляемому товару:

1. Срок поставки Оборудования

Дата поставки – не позднее 85 (восемидесяти пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Время проведения сборки оборудования, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудования – составляет не более 20 (двадцати) календарных дней на площадке Покупателя с момента подписания обеими сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

Время проведения обучения специалистов Покупателя – составляет не более 3 (трех) календарных дней на площадке Покупателя с момента подписания обеими сторонами Акта о выполнении сборки Товара, Акта о выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора Поставщик обязан предоставить Покупателю программу и методику испытаний на согласование.

2. Требования к Поставщику

Поставщик несет все расходы по доставке и выгрузке оборудования на территории Покупателя, по его сертификации, сборке оборудования, проведению пусконаладочных работ, вводу в эксплуатацию оборудования и обучению специалистов Покупателя.

3. Поставка Оборудования и вспомогательного оборудования.

Поставщик обязан в сроки, установленные настоящим техническим заданием, поставить новое Оборудование и вспомогательное оборудование (не находившееся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2018 г.

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Все программы и методики испытаний, предоставляемые Поставщиком в рамках поставки оборудования, должны обеспечивать возможность проверки технических характеристик, перечисленных в техническом задании в полном объеме.

Время проведения обучения специалистов с отработкой технологии Покупателя составляет не менее 3 (трех) календарных дней на площадке Покупателя.

4. Технические данные и комплект поставки.

Вся предоставляемая информация, техническое описание, характеристики, комплектация, предлагаемого оборудования от Поставщика, в обязательном порядке должна быть предоставлена в форме сравнительной таблицы (в объеме и порядке, указанном в ИТТ) и содержать фактическую информацию: место изготовления; название завода-изготовителя/производителя; наименование модели оборудования.

До подписания договора Поставщик передает Покупателю всю необходимую информацию, запрашиваемую Покупателем в рамках закупки Оборудования.

В объем поставки должны быть включены все расходные материалы, технические жидкости, инструменты и т.д. в достаточном объеме, в обеспечение проведения пусконаладочных работ согласно заранее согласованным с Покупателем программам и методикам испытаний.

Комплект поставки/комплектация поставки должен обеспечивать достижение Оборудованием требуемых/указанных технических характеристик, даже в том случае, если какие-либо опции/детали/комплектующие не включены в п. «комплект поставки/комплектация поставки», но присутствуют в требуемых/указанных технических характеристиках.

Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы.

5. Технические характеристики:

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Портативный моторизированный ручной газовый резак HANDY AUTO PLUS	
Толщина резки	5 – 30 мм
Скорость резки	150 – 530 мм/мин
Метод контроля скорости	Транзисторный
Управление системой привода	Фрикционный
Питающее напряжение	AC100 – 240В
Входной напряжение	DC 12В
Устройства для фасок Угол фаски	22 – 45°
Устройство для малых кругов диаметр резки	Ø 30 – 120 мм
Длина машины	500 мм
Вес	2.7 кг
Набор основных приспособлений	Приспособления для резки маленьких отверстий, прямой резки, фаски.
Модульная система крепления	Наличие
Портативный моторизированный ручной газовый резак HANDY AUTO	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

<i>Толщина резки</i>	5 – 30 мм
<i>Скорость резки</i>	150 – 530 мм/мин
<i>Метод контроля скорости</i>	Транзисторный
<i>Управление системой привода</i>	Фрикционный
<i>Питающее напряжение</i>	АС100 – 240В
<i>Входной напряжение</i>	DC 12В
<i>Устройства для фасок Угол фаски</i>	22 – 45°
<i>Устройство для малых кругов диаметр резки</i>	Ø 30 – 120 мм
<i>Длина машины</i>	525 мм
<i>Вес</i>	3.5 кг
<i>Автоподжиг</i>	Наличие
<i>Функция отключения пламени в один клик</i>	Наличие
<i>Предустановки клапанов пламени</i>	Наличие
<i>Набор основных приспособлений</i>	Приспособления для резки маленьких отверстий, прямой резки , фаски.
<i>Портативная направляемая машина для фигурной резки 42В ИК-93Т Hawk</i>	
<i>Толщина резки</i>	5 – 100 мм
<i>Скорость резки</i>	100 – 1000 мм/мин
<i>Угол фаски</i>	0 – 45°
<i>Сцепление</i>	Тип механического сцепления
<i>Контроль скорости</i>	IC интегральная схема
<i>Защита от нагрева</i>	Двойная защита от перегрева
<i>Входное питание</i>	АС 42В
<i>Размеры (с блоком горелки)</i>	Д380 x Ш130 x В210 мм
<i>Вес</i>	7.5 кг
<i>Рукоятка в форме пистолета</i>	Наличие
<i>Централизованное управление (совмещены все функции - кислородная резка, управление муфтой, регулировка скорости, размещены на рукоятке для удобства управления одной рукой).</i>	Наличие
<i>Многозадачность (прямые линии, кривые плавные линии с ручным направлением, круги, фаски, ласки, резка по кромке листа).</i>	Наличие
<i>Безрельсовая машина для резки фасок по краю листа 42В ИК-93Т EDGE CUT_42V</i>	
<i>Толщина резки</i>	5 – 50 мм
<i>Два резака</i>	Наличие
<i>Скорость резки</i>	100 – 1000 мм/мин.
<i>Угол фаски</i>	0 – 45°
<i>Сцепление</i>	Тип механического сцепления
<i>Контроль скорости</i>	IC интегральная схема
<i>Защита от нагрева</i>	Двойная защита от перегрева
<i>Входное питание</i>	АС 42В

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Размеры (с блоком горелки)	Д380 x Ш130 x В210 мм
Вес	12 кг
Безрельсовая фаска (фаски края листа сверху и снизу, до 45 град. без установки рельса. Для V, X, Y, и K -образных фасок при резке от кромки).	Наличие
Предустановка пламени (уникальный, установленный стоп-клапан помогает сохранить настройки пламени и быстро откл./вкл. Газ).	Наличие
Рукоятка в форме пистолета (оператор может управлять вперед / назад, сцепление, регулировать скорость одной рукой).	Наличие
Многозадачность (настройка вылета ролика снизу машины, прямой рез возможен и по рельсу).	Наличие
Машина для газовой резки по шаблону 110В ИК-82 М300	
Возможности резки	Круг Ø 300 мм; Эллипс 600 x 200 мм
Скорость резки	100 – 600 мм/мин
Диаметр магнитного ролика	Ø 16 мм
Толщина резки	5 – 50 мм
Фиксация машины	50 кг магнит с рычагом
Угол фаски	Не используется для фасок
Контроль скорости	Транзисторный набор скорости
Режущие сопла	Ацетилен Пропан
Входное питание	АС 110В
Вес	9.5 кг
Магнитная поисковая головка (магнит встроен внутри головки; чистый и острый рез реализован за счёт точного отслеживания шаблона).	Наличие
Основная магнитная база (постоянная магнитное крепление машины к основанию обеспечивает гладкое и точное перемещение).	Наличие
Портативная машина резки кругов 110В CIR-CUT II-200	
Толщина резки	5 – 30 мм
Диаметр резки	Ø 40 – 200 мм
Скорость вращения	0,6 – 6,0 об/мин
Угол фаски	0 – 45°
Оснащение машины	Электромагнит (300 кг)
Входное питание	АС 110В
Размеры	Д410 x Ш450 x В395 мм
Вес	11.3 кг
Газокислородная резка кругов (фаска и прямой рез на кругах и отверстиях).	Наличие

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Вращение газового коллектора (шланги без спутывания).	Наличие
Электромагнит (держит машину на поверхности, позволяет использовать вертикально).	Наличие
Центрующийся штифт	Наличие
Портативная машина для резки PNC-12 EXTREME 1015 PLASMA с ЧПУ	
Эффективная зона резки	1000 x 1500 мм
Скорость быстрого перемещения	4000 мм/мин
Максимальная скорость резки	3000 мм/мин
Продольный рельс	Сварная стальная конструкция
Поперечная балка	Алюминиевая экструзия со встроенным газопроводом
Мотор: X-ось и Y-ось	Шаговый мотор
Мотор: Подъёмник горелки	DC Мотор
Тип привода	Рейка и шестерня
Система рельс X-ось и Y-ось	Линейная направляющая
Входное напряжение	Одна фаза AC 200 – 240В, 50/60 Hz
Жесткая линейная направляющая система для X и Y осей	Наличие
Жесткий стальной продольный рельс	Наличие
Программа автоматического раскроя	CAD/CAM программное обеспечение
ЧПУ	
Дисплей	7 дюймов цветной
Язык	RUS / ENG и др.
Загрузка программы	Ручной MDI или с USB
Предустановленные шаблоны	47 форм
Формат программ	EIA формат
Функции	Поворот, зеркало, раскладка, восстановление, выбор точки прожига и др.
Особенности плазменной модели	
Максимальная толщина резки	В зависимости от источника
Диаметр держателя горелки	Для Ø 35 мм плазменной горелки
Начальный контроль высоты	Да
Защита от столкновения	Да
Контроль высоты по напряжению дуги	Да
Коэффициент деления напряжения дуги	1:1 или 50:1
Особенности газокислородной модели	
Максимальная толщина резки	50 мм (*)
Количество клапанов	Всего 3 шт, 1 для каждой линии
Порядок прожигов	Настраиваемое движение горелки и времени
Режущие сопла	3 высокоскоростных сопла в комплекте
Машина для газокислородной резки во всех положениях (42 В ацетилен, пропан) ИК 72Т	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Толщина резки	5 -50 мм
Скорость резки	150 -700 мм/мин
Тип привода	ШИМ контроллер
Угол фаски	0 ~ 45°
Метод движения	Шестерня-рейка
Входное питание	АС 110В / АС 42В
Размеры	Д250 x Ш300 x В190 мм
Вес	4.5 кг
Выбор рельс на постоянных магнитах 1D, 2D, 3D резки	Наличие
Резка по всех положениях (резка прямых, изогнутых и скрученных стальных листов во всех положениях и направлениях)	Наличие

6. Требования к сроку предоставления гарантий:

Поставщик выполняет все работы по гарантийному ремонту Товара. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает прибытие своих специалистов в течение 48 часов с момента уведомления. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает сервисное обслуживание Товара.

Генеральный директор

ООО «ССК «Звезда»

_____ /С.И.Целуйко/

Генеральный директор

ООО «Рутех»

_____ /А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Спецификация № 1

№ п/п	Марка, тип	Техниче-ские требования	Ед. измер	Кол-во	Цена, кроме того НДС 20%, руб.	Стоимость, кроме того НДС 20%, руб.
1	Портативный моторизированный ручной газовый резак HANDY AUTO PLUS	90001	шт.	1	162 216,00	162 216,00
2	Портативный моторизированный ручной газовый резак HANDY AUTO	90005	шт.	1	128 856,00	128 856,00
2.1	Приспособление для резки кругов больших диаметров	30106	шт.	1	18 816,00	18 816,00
2.2	Батарея аккумуляторная	225.401.101А	шт.	1	26 880,00	26 880,00
2.3	Соединительная планка 530мм для круговой резки до 1000мм	30132	шт.	1	9 264,00	9 264,00
3.	Портативная направляемая машина для фигурной резки 42В ИК-93Т Hawk	ТВРJ6400 9-20	шт.	1	175 200,00	175 200,00
4.	Безрельсовая машина для резки фасок по краю листа 42В ИК-93Т EDGE CUT_42V	ТВРJ6422 8-04	шт.	2	307 764,00	615 528,00
4.1	Трансформатор 220-42 В	222.002.207	шт.	3	30 120,00	90 360,00
4.2	Рельс 1800 мм	90018	шт.	5	17 148,00	85 740,00
4.3	Приспособление для резки окружностей (радиус 50-	33353	шт.	1	18 072,00	18 072,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	550 мм)					
4.4	Направляющий ролик на край листа	T6003895 9	шт.	1	6 396,00	6 396,00
5.	Машина для газовой резки по шаблону 110В ИК-82 М300	90063	шт.	1	456 084,00	456 084,00
5.1	Трансформатор 220-110 Вольт	90100	шт.	1	30 120,00	30 120,00
6.	Портативная машина резки кругов 110В CIR-CUT II-200	90073	шт.	1	405 480,00	405 480,00
6.1	Трансформатор 220-110 Вольт	90100	шт.	1	30 120,00	30 120,00
6.2	Муфта быстросъемная на шланг 9,2 мм (кислород) AS-1S	CG2351	шт.	8	1 920,00	15 360,00
6.3	Муфта быстросъемная на шланг 9,2 мм (горючий газ) AS-2S	CG2981	шт.	8	1 920,00	15 360,00
6.4	Клапан огнепреградительный, быстросъемный, резьбовой (кислород) ZOP-1AS, G3/8 RH	CG2472	шт.	8	2 664,00	21 312,00
6.5	Клапан огнепреградительный, быстросъемный, резьбовой (горючий газ) ZOP-2AS, G3/8 LH	CG2392	шт.	8	2 664,00	21 312,00
6.6	Комплект для очистки сопел	30311	шт.	10	876,00	8 760,00
6.7	Рукав кислородный (синий) 9 мм*16 мм, P=2,0 Мпа	329	м	320	84,00	26 880,00
6.8	Рукав ацетиленовый (красн.) 9 мм*16 мм, P=0,63 Мпа	167	м	320	84,00	26 880,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

6.9	Редуктор кислородный БКО-50-5 AL		шт.	8	2 784,00	22 272,00
6.10	Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 AL	459	шт.	8	2 784,00	22 272,00
6.11	Редуктор пропановый БПО-5-5 AL	461	шт.	8	2 784,00	22 272,00
6.12	Насадка для резки фасок	ON002	шт.	2	20 400,00	40 800,00
7.	Портативная машина для резки PNC-12 EXTREME 1015 PLASMA с ЧПУ – 1 комплект.					
7.1	Портативная машина для резки PNC-12 EXTREME 1015 PLASMA с ЧПУ в комплекте AVC (регулятор высоты по оси Z, по напряжению дуги) под Плазму.	64056	шт.	1	746 280,00	746 280,00
7.2	Комплект переналадочный: с Плазмы на Газ. Включает: газовая горелка, шланги, электромагнитные клапаны и распределитель газа, кабели.	64073	шт.	1	109 440,00	109 440,00
7.3	Вытяжной стол термической резки, эффективная зона резки 1000x1500 мм, со встроенным вытяжным каналом, в комплекте с опорными рёбрами		шт.	1	948 900,00	948 900,00
7.4	Стационарная фильтровентиляционная система мод. FCS – 4000 - 04 в комплекте с пультом управления и вентилятором (Nu=4,0кВт, 70дБ, 3x380/50Гц)		шт.	1	1 014 360,00	1 014 360,00
7.5	Комплект воздуховодов и фасонных изделий для		шт.	1	65 760,00	65 760,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	соединения ФВУ со столом термической резки КЕМPER, габариты 1600 x 3090 x 700мм со встроенным вытяжным каналом, в комплекте с опорными рёбрами, длина трассы до 10м					
7.6	Горелка полноразмерная для механизированной резки с кабелем 15,2 м	059479	шт.	2	108 456,00	216 912,00
7.7	Горелка для ручной резки с кабелем 22,8 м	059475	шт.	2	97 320,00	194 640,00
7.8	Кабель интерфейсный РМХ 45/65/85/105, 22,8 м (в комплекте 1 шт.) арт. от 7,6м		шт.	1	30 120,00	30 120,00
8.	Машина для газокислородной резки во всех положениях (42 В ацетилен, пропан) ИК 72Т	90152	шт.	2	376 920,00	753 840,00
8.1	Рельс 1D 1500 мм	ТВРJ6402 5	шт.	20	107 760,00	2 155 200,00
8.2	Трансформатор 220 - 42 В	222.002.2 07	шт.	2	30 000,00	60 000,00
8.3	Рукав кислородный 9 мм*16 мм, P=2,0 Мпа	329	м	80	84,00	6 720,00
8.4	Рукав ацетиленовый 9 мм*16 мм, P=0,63 Мпа	167	м	80	84,00	6 720,00
8.5	Редуктор кислородный БКО-50-5 AL или БКО-50-4ДМ		шт.	2	2 784,00	5 568,00
8.6	Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 AL или БАО-5-4ДМ		шт.	2	2 784,00	5 568,00
8.7	Редуктор пропановый БПО-5-5 AL или БПО-5-		шт.	2	2 784,00	5 568,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	4ДМ					
8.8	Насадка для резки фасок (ласок)		шт.	2	20 400,00	40 800,00
9.	Сборка Товара, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и обучение специалистов		шт.	1	339 960,00	339 960,00

Спецификация № 2

№ п/п	Марка, тип	Технические требования	Ед. измер	Кол-во	Цена, кроме того НДС 20%, руб.	Стоимость, кроме того НДС 20%, руб.
1.	Расходные материалы к портативной машине резки кругов 110В CIR-CUT II-200					
1.1	Соплю 102 НС, #00 (3-5мм)		шт.	10	1 464,00	14 640,00
1.2	Соплю 102 НС, #0 (5-10мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.3	Соплю 102 НС, #1 (10-15мм)		шт.	40	1 464,00	58 560,00
1.4	Соплю 102 НС, #2 (15-30мм)		шт.	40	1 464,00	58 560,00
1.5	Соплю 102 НС, #3 (30-40мм)		шт.	50	1 464,00	73 200,00
1.6	Соплю 102 НС, #4 (40-50мм)		шт.	50	1 464,00	73 200,00
1.7	Соплю 102 НС, #5 (50-100мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.8	Соплю 102 НС, #6 (100-150мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.9	Соплю 102 НС, #7 (150-250мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.10	Соплю 102 НС, #8 (250-300мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

1.11	Сопло 106 НС, #00 (0-5мм)		шт.	10	1 464,00	14 640,00
1.12	Сопло 106 НС, #0 (5-10мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.13	Сопло 106 НС, #1 (10-15мм)		шт.	40	1 464,00	58 560,00
1.14	Сопло 106 НС, #2 (15-30мм)		шт.	40	1 464,00	58 560,00
1.15	Сопло 106 НС, #3 (30-40мм)		шт.	50	1 464,00	73 200,00
1.16	Сопло 106 НС, #4 (40-50мм)		шт.	50	1 464,00	73 200,00
1.17	Сопло 106 НС, #5 (50-100мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.18	Сопло 106 НС, #6 (100-150мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.19	Сопло 106 НС, #7 (150-250мм)		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.20	Сопло 106 НС, #8 (250-300мм).		шт.	20	1 464,00	29 280,00
1.21	Сопло, 102 D7, #00 (0-5мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.22	Сопло, 102 D7, #0 (5-10мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.23	Сопло, 102 D7, #1 (10-15мм)		шт.	40	2 580,00	103 200,00
1.24	Сопло, 102 D7, #2 (15-30мм)		шт.	40	2 580,00	103 200,00
1.25	Сопло, 102 D7, #3 (30-40мм)		шт.	50	2 580,00	129 000,00
1.26	Сопло, 102 D7, #4 (40-50мм)		шт.	50	2 580,00	129 000,00
1.27	Сопло, 102 D7, #5 (50-100мм)		шт.	50	2 580,00	129 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

1.28	Соплю, 102 D7, #6 (100-150мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.29	Соплю, 102 D7, #7 (150-250мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.30	Соплю, 102 D7, #8 (250-300мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.31	Соплю, 106 D7, #00 (0-5мм)		шт.	10	2 580,00	25 800,00
1.32	Соплю, 106 D7, #0 (5-10мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.33	Соплю, 106 D7, #1 (10-15мм)		шт.	40	2 580,00	103 200,00
1.34	Соплю, 106 D7, #2 (15-30мм)		шт.	40	2 580,00	103 200,00
1.35	Соплю, 106 D7, #3 (30-40мм)		шт.	50	2 580,00	129 000,00
1.36	Соплю, 106 D7, #4 (40-50мм)		шт.	50	2 580,00	129 000,00
1.37	Соплю, 106 D7, #5 (50-100мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.38	Соплю, 106 D7, #6 (100-150мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.39	Соплю 106 D7, #7 (150-250мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.40	Соплю, 106 D7, #8 (250-300мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.41	Соплю 106 M7, #00 (0-5мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.42	Соплю 106 M7, #0 (5-10мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.43	Соплю 106 M7, #1 (10-15мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.44	Соплю 106 M7, #2 (15-30мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

1.45	Сопло 106 M7, #3 (30-40мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.46	Сопло 106 M7, #4 (40-50мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.47	Сопло 106 M7, #5 (50-100мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.48	Сопло 106 M7, #6 (100-150мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.49	Сопло 106 M7, #7 (150-250мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
1.50	Сопло 106 M7, #8 (250-300мм)		шт.	20	2 580,00	51 600,00
2.	Расходные материалы к портативной машине для резки PNC-12 EXTREME 1015 PLASMA с ЧПУ					
2.1	Комплект расходных материалов для машинной резки (горелки): сопло, защитный экран (дефлектор), кожух сопла, электрод, завихритель (в комплекте 10 шт.)		шт.	10	20 880,00	208 800,00
2.2	Комплект расходных материалов для ручной резки (горелки): сопло, защитный экран (дефлектор), кожух сопла, электрод, завихритель (в комплекте 10 шт.)		шт.	10	20 880,00	208 800,00
3.	Расходные материалы к машине для газокислородной резки во всех положениях (42 В ацетилен, пропан) ИК 72Т					
3.1	Сопло, 102 НС, # 00 (3-5 мм) Ацетилен		шт.	10	1 464,00	14 640,00
3.2	Сопло, 102 НС, # 0 (5-10 мм) Ацетилен		шт.	10	1 464,00	14 640,00
3.3	Сопло, 102 НС, # 1 (10-15 мм) Ацетилен		шт.	20	1 464,00	29 280,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

3.4	Сопло, 102 НС, # 2 (15-30 мм) Ацетилен		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.5	Сопло, 102 НС, # 3 (30-40 мм) Ацетилен		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.6	Сопло, 102 НС, # 4 (40-50 мм) Ацетилен		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.7	Сопло, 106 НС, # 00 (3-5 мм) Пропан		шт.	10	1 464,00	14 640,00
3.8	Сопло, 106 НС, # 0 (5-10 мм) Пропан		шт.	10	1 464,00	14 640,00
3.9	Сопло, 106 НС, # 1 (10-15 мм) Пропан		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.10	Сопло, 106 НС, # 2 (15-30 мм) Пропан		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.11	Сопло, 106 НС, # 3 (30-40 мм) Пропан		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.12	Сопло, 106 НС, # 4 (40-50 мм) Пропан		шт.	20	1 464,00	29 280,00
3.13	Сопло, 102 D7, # 00 (0-5 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	10	2 580,00	25 800,00
3.14	Сопло, 102 D7 # 0 (5-10 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	10	2 580,00	25 800,00
3.15	Сопло, 102 D7, # 1 (10-15 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.16	Сопло, 102 D7, # 2 (15-30 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.17	Сопло, 102 D7, # 3 (30-40 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.18	Сопло, 102 D7, # 4 (40-50 мм) Ацетилен Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

3.19	Сопло, 106 D7, # 00 (0-5 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	10	2 580,00	25 800,00
3.20	Сопло, 106 D7 # 0 (5-10 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	10	2 580,00	25 800,00
3.21	Сопло, 106 D7, # 1 (10-15 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.22	Сопло, 106 D7, # 2 (15-30 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.23	Сопло, 106 D7, # 3 (30-40 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00
3.24	Сопло, 106 D7, # 4 (40-50 мм) Пропан Высокоскоростное		шт.	20	2 580,00	51 600,00

1. Общая цена Договора составляет: **13 400 088, 00 (тринадцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек)**, в том числе НДС 20% 2 233 348, 00 (два миллиона двести тридцать три тысячи триста сорок восемь рублей 00 копеек).

2. Поставщик обеспечивает доставку Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя: [692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, ООО «ССК «Звезда»].

2.1. Грузополучатель: [ООО «ССК «Звезда», ОКПО 39884009].

2.2. Место приемки Товара: [местонахождение Грузополучателя].

3. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 15 (пятнадцать) календарных месяцев с момента наступления события, указанного в п. 7.3. настоящего Договора.

Поставщик выполняет все работы по гарантийному ремонту Товара. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает прибытие своих специалистов в течение 48 часов с момента уведомления. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает сервисное обслуживание Товара.

4. Срок поставки Товара: [не позднее 85 (восемьдесят пять) календарных дней с момента подписания настоящего Договора].

5. Время проведения сборки оборудования, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования – составляет не более 20 (двадцати) календарных дней на площадке Покупателя с момента подписания обеими сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Время проведения обучения специалистов Покупателя – составляет не более 3 (трех) календарных дней на площадке Покупателя с момента подписания обеими сторонами Акта о выполнении сборки Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), Акта о выполнении пуско-наладочных работ и вводе в эксплуатацию Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Генеральный директор

ООО «ССК «Звезда»

_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор

ООО «Рутех»

_____/А.В. Воронин/

Приложение № 3

к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

АКТ о выполнении сборки Товара.

г. Большой Камень «__» _____ 2019 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, произвело сборку Товара в соответствии с Договором поставки № _____ от «__» _____ г., а ООО «ССК «Звезда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, приняло нижеуказанные работы.

Серийный номер	Фирма-изготовитель	Модель	Количество

При сборке нижеуказанного Товара:

Серийный номер-
 Фирма изготовитель-
 Модель-
 Количество-
 установлено:

- Сборка Товара выполнена Поставщиком в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
- Обязательства Поставщика перед Покупателем по сборке Товара по Договору поставки № _____ от «__» _____ г. считаются выполненными в полном объеме, если иное не оговорено ниже.

ЗАМЕЧАНИЯ:

Сдал сборку Товара представитель Поставщика:	Принял сборку Товара представитель Покупателя:
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)

«Покупатель»
 Генеральный директор
 ООО «ССК «Звезда»
 _____ / С.И. Целуйко/

«Поставщик»
 Генеральный директор
 ООО «Рутех»
 _____ /А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

АКТ о выполнении пуско-наладочных работ и вводе в эксплуатацию Оборудования.

г. Большой Камень

«__» _____ 2019 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, произвело пуско-наладочные Работы и ввод в эксплуатацию Оборудования, в соответствии с Договором поставки № _____ от «__» _____ г., а ООО «ССК «Звезда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, приняло нижеуказанные работы.

Серийный номер	Фирма-изготовитель	Модель	Количество

При пуско-наладке и вводе в эксплуатацию нижеуказанного Товара:

Серийный номер-

Фирма изготовитель-

Модель-

Количество-

Установлено:

1. Пуско-наладочные Работы выполнены Поставщиком в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
2. Ввод в эксплуатацию Оборудования выполнен Поставщиком в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
3. Товар установлен в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
4. Фактические параметры Товара проверены согласно программе и методике испытаний, являющейся неотъемлемой частью Инструкции по эксплуатации, и соответствуют параметрам заявленным заводом-изготовителем.
5. Обязательства Поставщика перед Покупателем по пуско-наладке Товара и вводу в эксплуатацию Оборудования по Договору поставки № _____ от «__»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

_____ г. считаются выполненными в полном объеме, если иное не оговорено
ниже.

ЗАМЕЧАНИЯ: _____

Сдал пуско-наладочные Работы представитель Поставщика:	Принял пуско-наладочные Работы представитель Покупателя:
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)

Генеральный директор

ООО «ССК «Звезда»

_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор

ООО «Рутех»

_____/А.В. Воронин/

Приложение № 5

к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
 Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

ФОРМА

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на " ___ " _____ 20__ г.)

№ п/п	Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности)	Договор//Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)	Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1	2	3	4	5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

" ___ " _____ 20__ г. _____

(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию)

Согласовано в качестве формы

Подписи сторон

Генеральный директор
 ООО «ССК «Звезда»

Генеральный директор
 ООО «Рутех»

_____ /С.И.Целуйко/

_____ /А.В. Воронин/

Приложение № 6
к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим,

_____,
(наименование контрагента)

Адрес _____, местонахождения _____ (юридический _____ адрес):

Фактический _____, адрес:

Свидетельство _____ о _____ регистрации:

_____ (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с Покупателем договора от «24» октября 2019 г. № 2019-611-161 всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на « _____ » 20 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «ССК «Звезда» находящемуся по адресу: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Покупателем обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Покупателем письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

« » 20 г. _____ (_____)
М.П. (подпись) Должность, ФИО

конец формы

Согласовано в качестве формы

Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»

_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор
ООО «Рутех»

_____/А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"
Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
 Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"
Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

АКТ о выполнении Услуг/Работ.

г. Большой Камень

«__» _____ 2019г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, произвело Услуги/Работы в соответствии с договором поставки № _____ от «__» _____ г., а ООО «ССК «Звезда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, приняло следующие Услуги/Работы:

1. сборка Товара;
2. пуско-наладочные работы;
3. ввод в эксплуатацию Оборудования;
4. обучение специалистов Покупателя.

Стоимость выполненных Услуг/Работ по настоящему Акту составляет – _____ / (_____) руб., кроме того НДС _____ (_____) руб.

Итого следует к перечислению за выполненные Услуги/Работы по настоящему Акту - _____ / (_____) руб., кроме того НДС _____ (_____) руб.

Обязательства Поставщика перед Покупателем по выполнению Услуг/Работ по договору поставки № _____ от «__» _____ г. считаются выполненными в срок и в полном объеме, если иное не оговорено в Замечаниях. Стороны претензий друг к другу не имеют, если иное не оговорено в Замечаниях.

ЗАМЕЧАНИЯ: _____

Сдал Услуги/Работы представитель Поставщика:	Принял Услуги/Работы представитель Покупателя:
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)

Генеральный директор
 ООО «ССК «Звезда»
 _____ /С.И.Целуйко/

Генеральный директор
 ООО «Рутех»
 _____ /А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
 Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушений в области ПБОТОС, допущенных ПОСТАВЩИКОМ, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ/ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения Работ/Услуг.

№ п.п.	Нарушение	Максимальная стоимость Работ/Услуг с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100 - 500	500 - 2 000	2 000 - 20 000	20 000 - 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	5	10	15	20	30	40
2	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения)	5	10	15	20	30	40
3	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара/загорания и/или уничтожение или повреждение имущества Покупателя (независимо от титула владения)	30	50	75	100	200	500
4	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	50	50	75	150	250	1000

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

5	Неисполнение в установленный срок предписаний федерального надзорного органа и/или Покупателя в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в информационных листках «Молния», «Уроки, извлеченные из происшествий»)	10	15	20	30	50	100
6	Соккрытие информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях	50	100	300	500	750	1250
6.1	Уведомление о чрезвычайной ситуации, происшествии 1-го, 2-го уровней с опозданием более чем на 20 минут с момента их обнаружения.	10	20	60	100	150	250
6.2	Уведомление об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях (не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Приложения) с опозданием более чем на 24 часа с момента их обнаружения	10	20	60	100	150	250
7	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), в области ПБОТОС, предусмотренных Договором	5	10	15	20	30	40
8	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на объектах и лицензионных участках Покупателя	50	75	200	1000	1500	2000

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

9	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на объектах и лицензионных участках Покупателя	40	60	100	500	1000	1500
10	Механическое повреждение воздушных линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на объектах и лицензионных участках Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов.	1000					
11	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на объектах и лицензионных участках Покупателя	40	60	200	400	600	800
12	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на производственных объектах и лицензионных участках Покупателя	30	50	100	300	400	500
13	Выполнение работ Поставщиком (Подрядной/субподрядной организацией) без оформления	20	40	60	80	100	150

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	разрешительных документов, согласованных Покупателем (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.)						
14	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем федерального надзорного органа и/или Покупателя	10	30	100	200	300	500
15	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 10, 11, 12 настоящего Приложения)	20	40	50	70	80	120
16	Привлечение Поставщиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимой квалификации, аттестации (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных психиатрических освидетельствований	5	10	30	40	60	80
17	Нарушение работником Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) Правил дорожного движения, Положения Компании «Система безопасной эксплуатации транспортных средств»	5 за каждое нарушение					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

18	ДТП по вине работника Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) с наличием пострадавшего	10 за каждое ДТП					
19	ДТП по вине работника Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) с наличием погибшего или нескольких пострадавших с ВПТ (2-х и более)	40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение договора					
20	Соккрытие случая ДТП	60 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП					
21	Уничтожение или повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), произошедшее по вине Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) на объектах и лицензионных участках Покупателя	10	20	40	60	80	100
22	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) в состоянии алкогольного опьянения	500, но не более суммы договора					
23	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Поставщика (Подрядной/субподрядной) повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (за каждый факт/за каждого работника)	500, но не более суммы договора					
24	Любое виновное действие, совершенное работником Поставщика (Подрядной/субподрядной организации), повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника)	1000, но не более суммы договора					
25	Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса;	15	30	50	100	150	300

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные грузозахватные приспособления и другие), за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 11, 12 и 14 настоящего Приложения						
26	Нарушение Поставщиком (Подрядной/субподрядной организацией) требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	10	20	40	60	80	100
27	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах и/или за пределами промплощадки и/или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения	10	15	50	100	300	500

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

28	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки	10	20	50	100	150	200
29	Выполнение работ вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом	10	20	30	50	75	100
30	Несоблюдение Поставщиком (Подрядной/субподрядной организацией) экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов	10	20	60	100	150	250
31	Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель	15	30	50	100	150	200
32	Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохраных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами	15	30	50	100	150	200
33	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование	10	20	50	70	100	150

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ						
34	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории	10	20	50	70	100	150
35	Обнаружение у работников Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) собак	10	20	50	70	100	150
36	Необеспечение Поставщиком (Подрядной/субподрядной организацией) рабочих мест работников: – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; - специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и тд); – предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)	10	20	50	70	100	150
37	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или	10	20	50	70	100	150

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием						
38	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений	20	40	60	100	150	200
39	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБОТОС, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	10	20	30	50	80	100
40	Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и лицензионных участках Покупателя работников и/или транспорта Поставщика (Подрядчика/субподрядчика) без оформленных в установленном Покупателем порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Покупателя по личному пропуску иных лиц	5	10	20	40	60	80

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

41	<p>Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Покупателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Покупателя, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов 	15	30	50	100	150	200
42	<p>Соккрытие Поставщиком (Подрядчиком/субподрядчиком) информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о</p>	200 за единичный случай, 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия						
43	Нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Поставщика (Подрядчика/субподрядчика) или Исполнителя/субисполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение	200 за единичный случай, 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора					
44	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы	5	10	20	30	40	50
45	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика	10	20	50	70	100	150
46	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапрпель) в пределах землеотвода Заказчика	15	30	50	100	150	200
47	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Покупателя (за каждый факт)	10	20	50	100	150	200
48	Нарушение требований Стандарта «О пропускном и внутриобъектовом режимах» Покупателя, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего	10	20	30	50	80	100

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

	Приложения)						
49	Совершение работниками Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам	20	30	40	60	80	100
50	Не согласованное с Покупателем уничтожение/повреждение материалов видеофиксации с целью сокрытия обстоятельств происшествия	15	30	50	80	100	150

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Поставщика (Подрядчика/субподрядчика или Исполнителя/субисполнителя), штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. В случае, если установлено несколько нарушений работниками Поставщика (Подрядчика/субподрядчика или Исполнителя/субисполнителя) в рамках одного события/происшествия/ДТП, взыскивается сумма штрафов за каждый факт нарушения).

4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Покупателю убытков.

5. По тексту Приложения понятием «работник Поставщика (Подрядной/субподрядной организации)» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Поставщик (Подрядчик/Исполнитель), контрагент Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Поставщика (Подрядчика/контрагента Подрядчика или Исполнителя/контрагента Исполнителя) работы на объектах Покупателя.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

<p>6. Покупатель (Подрядчик/Исполнитель) отвечает за нарушения субподрядчиков/субисполнителей, иных третьих лиц, выполняющих Работы/Услуги на производственных объектах или лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.</p>
<p>7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.</p>
<p>8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) и/или представителем Поставщика (Подрядчика/Исполнителя). Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.</p>
<p>9. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актом – предписанием куратора договора, специалистом ПБОТОС, специалиста Покупателя, осуществляющего производственный контроль, - актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Поставщика (Подрядчика/Исполнителя), - соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.
<p>10. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия настоящего Приложения.</p>
<p>11. В случаях выявления представителями Поставщика (Подрядчика/Исполнителя) фактов нахождения на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Поставщика (Подрядчика/субподрядчика или Исполнителя/субисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах в установленном пункте 41 настоящего Приложения порядке Покупателю, штрафные санкции к Поставщику (Подрядчику/Исполнителю) не применяются.</p>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

12. В случае неисполнения работниками Поставщика (Подрядных/субподрядных организаций) требований действующего законодательства в области ПБОТОС и/или ЛНД Покупателя в области ПБОТОС, а также, если действия работников Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) могут привести к возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба имуществу Покупателя и окружающей среде, представители Покупателя вправе приостановить работу Поставщика (Подрядной/субподрядной организации) и наложить на Поставщика (Подрядную/субподрядную организацию) штрафные санкции.

13. Нарушение Поставщиком (Подрядчиком/субподрядчиком или Исполнителем/субисполнителем) требований действующего законодательства в области ПБОТОС, ЛНД Покупателя в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Поставщика (Подрядчика/Исполнителя), а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Покупателя.

Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор
ООО «Рутех»
_____/А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

Приложение № 9
к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

АКТ об обучении специалистов.

г. Большой Камень «__» _____ 2019г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____ оказало услуги по обучению в соответствии с Договором поставки № _____ от «__» _____ г., а ООО «ССК «Звезда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, приняло нижеуказанные услуги.

1. Поставщик провел обучение ____ (____) специалистов Покупателя _____ в соответствии с Договором поставки № _____ от «__» _____ г.

Фамилии специалистов Покупателей, прошедших обучение	№ Сертификата об обучении

2. Обязательства Поставщика по обучению перед Покупателем по Договору поставки № _____ от «__» _____ г. считаются выполненными в полном объеме.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обучение провел Представитель Поставщика:	Обучение прошел Представитель Покупателя:
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)

Генеральный директор
 ООО «ССК «Звезда»
 _____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор
 ООО «Рутех»
 _____/А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"
Целуйко Сергей Иванович
 6953446b1facd380e9112820a4feac0c
 24.01.2019 — 24.01.2020
 24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
 АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
 Владелец сертификата
 Номер сертификата
 Срок действия сертификата
 Дата подписания
 Издатель сертификата

ООО "Рутех"
Воронин Андрей Васильевич
 7a927100c6aa29a449c336808b190c80
 12.09.2019 — 12.12.2020
 23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
 АО "ЕЭТП"

Приложение № 10

к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

АКТ о передаче оборудования для проведения сборки и пуско-наладочных работ.

г. Большой Камень «__» _____ 2019 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, передало Товар в соответствии с Договором поставки № _____ от «__» _____ г., _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, приняло нижеуказанный Товар для проведения сборки и пуско-наладочных работ:

Наименование	Серийный номер	Модель	Количество

Сдал Товар представитель Покупателя:	Принял Товар представитель Поставщика:
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)

Генеральный директор
 ООО «ССК «Звезда»
 _____ /С.И.Целуйко/

Генеральный директор
 ООО «Рутех»
 _____ /А.В. Воронин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

Приложение № 11
к Договору поставки № 2019-611-161 от «24» октября 2019 г.

Оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.

Настоящим Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

- 1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.
- 3) отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;
- 4) документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
- 5) Поставщик является изготовителем Товара, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) Товар, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщика требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ССК "ЗВЕЗДА"

Целуйко Сергей Иванович
6953446b1facd380e9112820a4feac0c
24.01.2019 — 24.01.2020
24 октября 2019 г. 00:42:26 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация

Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "Рутех"

Воронин Андрей Васильевич
7a927100c6aa29a449c336808b190c80
12.09.2019 — 12.12.2020
23 октября 2019 г. 10:23:41 UTC+03
АО "ЕЭТП"

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Покупателю в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
- суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;
- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателем в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателю возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Подписи сторон

Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»

_____/С.И.Целуйко/

Генеральный директор
ООО «Рутех»

_____/А.В. Воронин/